绍兴高铁北站TOD综合体智慧产业园三期工程 工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

绍兴高铁北站TOD综合体智慧产业园三期工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写)：_____

(大写)：_____

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单扉页

绍兴高铁北站TOD综合体智慧产业园三期工程

招标工程量清单

招标人： _____ **造价咨询人：** _____

（单位盖章） **（单位盖章）**

法定代表人 **法定代表人**

或其授权人： _____ **或其授权人：** _____

（签字或盖章） **（签字或盖章）**

编制人： _____ **复核人：** _____

（造价工程师签字盖专用章） **（造价工程师签字盖专用章）**

招标工程量清单封面

绍兴高铁北站TOD综合体智慧产业园三期工程

招标工程量清单

招标人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

凯翔造咨编号(2026)ZJ016

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 绍兴高铁北站 TOD 综合体智慧产业园三期工程

咨询业务类别 招标控制价编制

咨询报告日期 2026 年 07 月 30 日

浙江凯翔工程咨询管理有限公司

咨询报告书编号：凯翔造咨编号(2026)ZJ016

咨询项目委托方全称：绍兴市镜科城市运营有限公司

咨询企业法定住所：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

邮　　编：315137　　联系电话：87819719　　监督电话：87819718

咨询作业期：2026年05月-2026年07月

法定代表人（签名或盖章）：王杰　　审定人（盖执业章）：

项目负责人（签名）：　　执业资格（盖执业章）：

审核人（签名）：　　执业资格（盖执业章）：

编制人（签名）：　　执业资格（盖执业章）：

招标控制价编制说明

工程名称：绍兴高铁北站 TOD 综合体智慧产业园三期工程

一、项目概况：

工程名称：绍兴高铁北站 TOD 综合体智慧产业园三期工程

工程地点：浙江省绍兴市。

建设规模及主要内容：总面积约 88471.7 平方米，绍兴高铁北站 TOD 综合体智慧产业园三期工程涉及到 T1、T2、T3、Q2 楼及部分地下室门厅、电梯厅及安装工程。具体范围详图纸、《工程总承包招标范围及界面划分方案》精装修界面表。

工程现场条件：具备开工条件。

二、工程招标范围：

本次设计范围：T1#楼 1~32 层,主要功能为大堂、合用前室、走道、电梯厅、物业、管理用房、办公用房、卫生间等；T2#楼 2、3 层过道、电梯厅、卫生间、会议室、贵宾室、办公室、厨房、餐厅等；T3#楼 1、2、4~21 层大堂、过道、电梯厅、合用前室、餐厅、厨房、会议室、接待室、办公室等;Q2 楼 1、2 层卫生间、电梯厅、过道、展示厅等。提升改造面积约 88471.7 ㎡。具体范围详见图纸及控制价。

三、招标控制价编制依据：

(一)、工程量编制依据：

1、装修图纸：由浙江工业大学工程设计集团有限公司的绍兴高铁北站 TOD 综合体智慧产业园三期工程工程施工图

（二）定额套用：

1、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、《浙江省建筑安装工程修缮预算定额》（2018 版）、浙建建（2018）61 号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92 号)文件等。

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》。

（三）费用计取：

1.本工程采用增值税一般计税法。

2.企业管理费费率、利润费率：装饰工程：按单独装饰工程中值计取；安装工程：按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取。

3.安全文明施工基本费：装饰工程：按单独装饰工程与专业打桩、钢结构、幕墙及其它专业工程市区上值计取；安装工程：按通用安装工程市区上值计取。

4.其余施工组织措施费不计取（招标文件及其他说明另有规定除外）。

5.规费取费按标准费率的50%计取。

6.根据绍市建设办[2025】320号文件，安责险费率已综合包含在安全文明施工费。结算时需提供发票，如未提供发票则应按绍市建设[2022]31号文、绍市建设[2024]51号文相关费用标准扣除。农民工工伤保险费已包含在规费中，中标单位需按最新文件规定缴纳。

7.投标人必须严格按照施工图纸、预算编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建设工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用已包括在投标报价中或已综合考虑在相关因素中。

（四）、所选用材料及人工的计价依据：

1、主要材料：材料预算单价按《浙江省建筑安装材料2018年基期价格》中的基价执行，主要材料信息价按2026年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》，部分材料信息价按省有关造价材料信息价《浙江造价管理信息》、《浙江质监与造价》及省内其他地区6月份信息价或市场调查计入。

2、人工单价（包括机械人工单价）按2018版定额人工单价计入，并按2026年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息价》中的人工市场信息价进行补差，计取税金。

3、“综合价”包括主辅材费、材料制作费、安装费和运输损耗、定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

4、“材料价”包括材料费、运输损耗费、运输费、采保费、管理费、利润等所有因素的相关费用，未包括税金。

5、材料所选品牌的型号、规格和各项技术参数性能必须严格按照设计图纸的要求及有关规范的要求选择。实际施工时施工方需提供样品，其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样定货认可后方可施工。品牌表中的品牌为参考品牌，投标人可根据自身情况采用同档次或更高档次的品牌。

（五）、本控制价的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

四、相关说明

A、共性说明：

1．投标单位在填报投标下浮率时综合考虑消防部门要求的防火材料及防火设施、消防电器等防火技术检测的相关检验试验费，结算时不增加此费用。

2．装饰材料如需检测并达到检测标准的要求，所需相关费用由施工单位投标时综合考虑，结算时不再增加费用。

3．所有需检测的材料，检测单位需征得建设单位认可。

4．本标底不计入垂直运输费，使用现有货梯，施工时进行保护，后期货梯如需维保，费用由施工单位承担。

5．本标底中的技术措施项目是按常规列项的，如果实际施工中增加的其它技术措施费用、改变施工方法增加的费用等，结算时不再增加费用

6．施工单位离场时，应自行清理建筑垃圾和生活垃圾。

7．定价材料表中的材料在实际施工前施工方需提供样品、其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方、第三方咨询和监理方共同看样确认。

8．本招标控制价所有门做法均按含门扇、门套、线条、合页、门吸、门锁、拉手、油漆等所有做法；所有窗做法均含窗扇、窗锁、窗框、油漆等所有做法。投标单位在投标报价时自行考虑，结算不作调整。

9．本工程大便坑地砖规格参相应的地面地砖规格。

10．防火门面积按图纸设计洞口尺寸计取。

11．因该工程为在建工程装修，中标人在施工过程中的水、电、临时设施及与土建施工方的配合等一切发生的费用均不单独计取，各投标单位在投标时应综合考虑该因素及有关费用，结算时不作调整。

12．施工阶段水电费用由中标单位自行支付至竣工验收交房及办理移交手续结束为止。

13．场地内临时设施搭建（包括施工场地围墙），必须按相关职能部门规定的文明施工要求执行，由此增加的费用由中标方自理。

14．施工单位在招标前需进行施工现场踏看，各项费用投标时自行考虑。

15．本工程需做样板间（数量按建设单位要求），各功能类型的房建应先做好样板间并通过设计单位和建设单位认可，投标单位报价时综合考虑该因素，结算时不增加相关费用。

16．本工程涉及土建、精装修、智能化等专业配合施工，特别是管线安装，施工前需多方配合排布管线，由此增加的费用不做调整。

17、所有施工必须按相关规范执行，单价及相关费用按投标价不作调整。

18．不同材料交接处理、不同做法的墙面、地面的收口、交接做法、各种材料的阳角圆弧处理的费用均包括在相应的材料的单价内，不另行增加费用。投标单位报价时综合考虑该因素，结算时不增加相关费用。

19．石材、铝板、石英纤维板等如需深化设计的，深化设计费用包括在相应的清单单价内，投标单位报价时综合考虑该因素，结算时不增加相关费用。

20．各种龙骨均已包括各种配件等，投标单位报价时综合考虑该因素，结算时不增加相关费用。

21．定价材料表内材料数量仅作参考,具体以标底预算书为准。

22．精装修施工范围由建设单位根据工程实际情况调整，精装修单位要配合建设单位的调整，费用按合同清单及合同相应条款结算外，不另增加费用，投标单位报价时综合考虑该因素。

23．本工程石材地面均需考虑镜面磨光处理，费用已计入在相应的清单内。

24．本工程砂浆、细石砼找平层、结合层厚度按设计说明厚度计入，如遇实际施工厚度大于设计厚度时，需按实际厚度施工，单价仍按中标价不作调整（厚度包干），投标单位投标报价时考虑该因素。

25．风口加固综合考虑报价到相应天棚吊顶清单中，不单独计取，结算不作调整。

26．所有阴阳护角条均综合考虑报价到相应饰面清单中，不单独计取，结算不作调整。

27．各种打胶综合考虑到对应材料的报价中，不单独计取，结算不作调整。

28．以下情况请投标单位在报价时综合考虑相关费用，结算时不作调整。

29．本工程预备费按 1480000 元（除税价为 1357798.17 元）计取，此预备费属于建设单位，属不参与竞争项目，投标报价时不作调整。其中包含 10%的缩短工期费。

B、装饰工程：

1.本工程所有花岗岩、大理石等石材均包括六面防腐、防水处理、石材的切割及切割损耗、磨边、异形加工及损耗、弧形加工及损耗等一切费用，均综合在石材单价内，由投标单位在报价时自行考虑，结算时不作调整。实际施工过程中若遇石材种类更换时，以业主签证为准。

2.本工程所有阻燃板材均按 B1 级考虑。

3.本工程墙柱面石材阴阳角倒角、磨边、小圆弧处理费用均包括在相应石材的综合单价中，结算时不再增加相关费用。

4.本次装饰所涉及的不锈钢、铝板等金属材料的折边费包含在材料价中，各投标单位在报价时充分考虑该因素，结算时不再增加此费用。

5.本工程墙面砖、地砖的倒角磨边（角）等费用不再单独列项，均综合在材料单价内，由投标单位在报价时自行考虑，结算时不作调整。

6.本工程砂浆按干混预拌砂浆考虑，结算时不作调整。

7.所有木材、人造板表面应涂刷防火涂料，防火涂料遍数及厚度符合国家规范要求，所有木料包括吊装龙骨防火、防腐、防虫处理并符合国家规范要求，投标报价时综合考虑该因素。

8.本工程吊顶层高度按小于 1.5 米(指楼板底到吊顶面的距离)考虑，吊顶层高度≥1.5m 时增加相应的面积的天棚加固清单费用。

9.检修孔加固、灯盘加固、灯具加固、风口加固、喷淋加固等需要天棚加固的项目均已包含在综合单价内，请投标单位投标时综合考虑，结算时不增加此费用。

10.顶面伸缩缝已包含在综合单价内，请投标单位投标时综合考虑，结算时不增加此费用。

11.瓷砖、石材等排版损耗等费用投标人自行考虑包含在综合单价中。

12.门扇清单包含门扇、门套及基层、门套线、合页、门吸执手锁五金等，清单不单独列项。

13.清单项目特征所列节点符号为便于投标单位快速查找，仅供参考，如有疑问需在答疑时提出，最终以图纸索引为准，特征描述节点编码不作为结算，变更依据。

14.清单中不锈钢厚度按 1.2mm 厚、石材按照 20mm 厚、人造石按照 12mm 厚、铝扣板厚度按照 0.7mm 厚计入。

15.清理保洁费用:包含墙面、地面、顶面、门窗等所有需要保洁的范围，按项包干（Q2 按 10000 元/项；T1 按 50000 元/项；T2 按 20000 元/项；T3 按 35000 元/项计入），结算时不作调整，请投标人报价时综合考虑

16.垃圾外运按 20 公里考虑，结算时不作调整，请投标人报价时综合考虑。

17.加气块/混凝土墙面做法：界面剂，15 厚 DP M20 石灰膏砂浆分层抹平，刮腻子二遍，墙面刷无机涂料 ~遍数 3，工程量按实结算。

18.ALC 墙板墙面做法：界面剂一道，3 厚底基防裂腻子分遍找平，2 厚罩面耐水腻子分遍刮平，白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)，工程量按实结算。

19.本说明未尽事宜详见招标文件及设计图纸总说明。

C、安装工程

1.风机盘管移位如需增加铜管、冷媒工程量无法核实。这部分所产生的费用请投标单位投标报价时综合考虑，结算时不增加相关费用。

2.电气配电箱系统图中内容除招标清单单列的设备或模块外,其余图示内容均计入配电箱综合单

价中。

3.本工程照明灯具（含集中应急照明灯具）的灯具形式、光源类型、安装高度、安装方式、位置布置、尺寸大小、灯具控制方式、照明配电、照度及照明功率密度等均需满足设计与规范要求，请投标单位投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

4.电线电缆、配管、金属软管等的燃烧性能等级（如 B1/B2/t2 级）需满足设计与规范要求，投标单位应综合考虑报价，结算时不作调整。

5.暖通部分界面：1、T1 裙房，一层至三层,装修范围内风机盘管移位、风管风口调整：消防风管末端实线部分需调整，虚线部分按原土建。新风部分不做调整。T1 标准层、核心筒走道及卫生间（部分会议室内），风机盘管移位、风管风口调整；消防风管末端实线部分需调整，虚线部分按原土建。新风部分不做调整。外围办公区域不做调整。T2 二层装修范围内风机盘管移位、风管风口调整：消防风管末端实线部分需调整，虚线部分按原土建。新风部分不做调整。T2 三层仅部分风机盘管移位、风管风口调整；消防风管仅部分移位已圈注。地下室、Q2 风机盘管位置调整、风管风口调整（只有-1F）。T3 楼，灰色部分均为原土建部分，不做调整；其他部分为调整后内容。

6.智能化工程均按图计入本标底，智能化设备需与前期设备配套，投标单位应综合考虑报价，结算时不作调整。

7.1-AL1 配电箱容量增大，电缆按实结算，投标单位应综合考虑报价，结算时不作调整。

五、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

浙江凯翔工程咨询管理有限公司

2026 年 7 月 30 日

招标控制价费用表

工程名称：绍兴高铁北站TOD综合体智慧产业园三期工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：(元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	装饰						
1.1	地下室						
1.2	Q2						
1.3	T1						
1.4	T2						
1.5	T3						
2	安装						
2.1	地下室安装						
2.2	Q2安装						
2.3	T1安装						
2.4	T2安装						
2.5	T3安装						
3	智能化						
3.1	地下室智能化						
3.2	Q2智能化						
3.3	T1智能化						
3.4	T2智能化						
3.5	T3智能化						
4	单项工程						
4.1	基本预备费						
合计							

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：地下室(2)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		负一层									
		T3									
		消防电梯前室									
1	011302001001	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	29.28						
2	010808004001	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.774						
3	011105006001	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.38						
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	53.19						
5	01B001	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	29.28						
		侯梯厅									
6	011302001002	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.845						

7	011302001003	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	6.99						
8	011302001004	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.881						
9	011102003001	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.835						
10	011108001001	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98						
11	010808004002	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	18.721						

12	011105006002	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.34						
13	011207001001	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98						
14	011204004001	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.455406						
15	011204003001	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	58.762						
16	01B002	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.835						
		消防电梯前室									
17	011302001005	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	11.61						
18	010808004003	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.132						
19	011105006003	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.16						
20	011407001002	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	28.4						
21	01B003	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.61						

22	01B004	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		男卫生间、女卫生间									
23	011302001006	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.701						
24	011302001007	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.018						
25	011302001008	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.848						
26	010501001001	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	0.768						

27	011102003002	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	24.581						
28	011108001002	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.1548						
29	010808004004	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	6.443						
30	010801001001	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
31	011204003002	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm 瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	79.85						
32	011210005001	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	21.003						
33	011210005002	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1						
34	011505010001	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	2.925						

35	011505001001	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	1.845						
36	011207001002	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.058						
37	01B005	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	23.719						
		T2、Q2									
		砌筑工程									
38	010402001001	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	0.379						
39	010503004001	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	0.014						
40	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.001						
41	010515001002	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.001						
42	01B006	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	0.7						
		合用前室									
43	011302001009	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	20.082						
44	010808004005	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	6.048						
45	011105006004	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	15.55						

46	011407001003	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	48.47						
47	01B007	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	20.082						
		前室									
48	011302001010	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.691						
49	010808004006	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.048						
50	011105006005	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.7						
51	011407001004	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	30.92						
52	01B008	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.691						
53	01B009	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		电梯厅									
54	011302001011	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	18.96						

55	011302001012	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	6.12						
56	011302001013	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.126						
57	011102003003	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	27.075						
58	011108001003	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828						
59	010808004007	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.479						

60	011105006006	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	13.72						
61	011207001003	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	7.92						
62	011204004002	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.319548						
63	011204003003	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	41.232						
64	01B010	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.08						
		电梯厅									
65	011302001014	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	14.04						
66	010808004008	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	4.338						
67	011105006007	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	12.1						
68	011407001005	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	37.35						
69	01B011	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.04						
		合用前室									

70	011302001015	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	25.24						
71	010808004009	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.048						
72	011105006008	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.6						
73	011407001006	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	51.62						
74	01B012	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.24						
		电梯厅									
75	011302001016	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	24.76						
76	011302001017	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.5						

77	011302001018	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.546						
78	011102003004	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	31.26						
79	011108001004	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828						
80	010808004010	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	10.398						
81	011105006009	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	20.14						
82	011204004003	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.509935						
83	011204003004	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	65.798						

84	01B013	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	31.26						
		合用前室									
85	011302001019	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	24.372						
86	011302001020	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.808						
87	011302001021	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.744						

88	011102003005	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	30.1797						
89	011108001005	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.264						
90	010808004011	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.166						
91	01B014	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.8						
92	011502001001	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
93	011105006010	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.4						
94	011407001007	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	81.59						
95	01B015	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	30.18						
		T1									
		合用前室									

96	011302001022	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	14.95						
97	010808004012	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.575						
98	011105006011	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.6						
99	011407001008	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	34.53						
100	01B016	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.95						
		候梯厅									
101	011407002001	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6						
102	011102003006	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66						
103	011108001006	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858						

104	010808004013	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687						
105	011105006012	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14						
106	011204004004	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728						
107	011204003005	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52						
108	011502001002	金属装饰线	1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639						
109	011407001009	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752						
		候梯厅									
110	011407002002	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6						
111	011102003007	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66						

112	011108001007	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858						
113	010808004014	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	30.687						
114	011105006013	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14						
115	011204004005	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728						
116	011204003006	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52						
117	011502001003	金属装饰线	1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639						
118	011407001010	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752						
		合用前室									
119	011302001023	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.116						
120	010808004015	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.9						
121	011105006014	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.86						

122	011407001011	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料^遍数3	m2	28.54						
123	01B017	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.116						
124	01B018	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		负二层									
		T3									
		拆除工程									
125	011601001001	砖砌体拆除	1.加气砼砌块墙拆除	m3	0.293						
126	010103002001	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	0.293						
		砌筑工程									
127	010503001001	基础梁	1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.025						
128	010402001002	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	0.293						
129	010503004002	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	0.017						
130	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.001						
131	010515001004	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.001						
132	01B019	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1.75						
		消防电梯前室									
133	011302001024	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	29.28						
134	010808004016	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.894						

135	011105006015	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.66						
136	011407001012	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	46.366						
137	01B020	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	29.28						
		侯梯厅									
138	011302001025	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	25.845						
139	011302001026	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	6.99						

140	011302001027	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.881						
141	011102003008	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.835						
142	011108001008	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98						
143	010808004017	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.67						
144	011105006016	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	18.56						

145	011207001004	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98						
146	011204004006	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.400993						
147	011204003007	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	51.741						
148	01B021	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.835						
		消防电梯前室									
149	011302001028	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	11.61						
150	010808004018	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	3.802						
151	011105006017	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.48						
152	011407001013	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	30.602						
153	01B022	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.61						
154	01B023	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		男卫生间、女卫生间									

155	011302001029	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	22.545						
156	011302001030	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	0.715						
157	011302001031	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	0.602						
158	010501001002	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.042						
159	011102003009	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	24.064						

160	011108001009	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.017						
161	010808004019	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.635						
162	010801001002	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
163	011204003008	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	80.5						
164	011210005003	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.761						
165	011210005004	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1						
166	011505010002	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.625						
167	011505001002	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.265						
168	011207001005	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.45						

169	01B024	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	23.26						
		T2、Q2									
		前室									
170	011302001032	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.1575						
171	010808004020	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	3.802						
172	011105006018	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10						
173	011407001014	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	28.756						
174	01B025	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.1575						
175	01B026	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		电梯厅									
176	011302001033	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	19.635						

177	011302001034	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	6.3						
178	011302001035	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.276						
179	011102003010	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	25.935						
180	011108001010	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828						
181	010808004021	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.564						

182	011105006019	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.94						
183	011207001006	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	7.92						
184	011204004007	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.32557						
185	011204003009	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	42.009						
186	01B027	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.935						
		合用前室									
187	011302001036	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	41.84						
188	010808004022	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.342						
189	011105006020	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	29.16						
190	011407001015	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	76.986						
191	01B028	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	41.84						
		电梯厅									

192	011302001037	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.58						
193	011302001038	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.62						
194	011302001039	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.646						
195	011102003011	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.2						

196	011108001011	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828						
197	010808004023	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.564						
198	011105006021	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.04						
199	011204004008	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.433334						
200	011204003010	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	55.914						
201	01B029	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.2						
		合用前室									
202	011302001040	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	22.056						

203	011302001041	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	8.124						
204	011302001042	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	6.726						
205	011102003012	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	30.18						
206	011108001012	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.276						
207	010808004024	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342						

208	01B030	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.275						
209	011502001004	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
210	011105006022	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.32						
211	011407001016	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	71.457						
212	01B031	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	30.18						
		T1									
		合用前室									
213	011302001043	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	26.155						
214	010808004025	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.342						
215	011105006023	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	22.16						
216	011407001017	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	58.786						
217	01B032	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	26.155						
		候梯厅									

218	011407002003	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6						
219	011102003013	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66						
220	011108001013	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858						
221	010808004026	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	30.687						
222	011105006024	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14						
223	011204004009	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728						
224	011204003011	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52						
225	011502001005	金属装饰线	1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639						
226	011407001018	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752						

		候梯厅									
227	011407002004	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6						
228	011102003014	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66						
229	011108001014	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858						
230	010808004027	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	30.687						
231	011105006025	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14						
232	011204004010	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728						
233	011204003012	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52						
234	011502001006	金属装饰线	1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639						

235	011407001019	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752						
		合用前室									
236	011302001044	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.091						
237	010808004028	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.632						
238	011105006026	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.86						
239	011407001020	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	23.876						
240	01B033	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.091						
241	01B034	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		负三层									
		T3									
		拆除工程									
242	011601001002	砖砌体拆除	1.加气砼砌块墙拆除	m3	0.293						
243	010103002002	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	0.293						
		砌筑工程									
244	010503001002	基础梁	1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.025						
245	010402001003	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内~DM M7.5（砂浆）	m3	0.293						

246	010503004003	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	0.017						
247	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.001						
248	010515001006	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.001						
249	01B035	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1.75						
		消防电梯前室									
250	011302001045	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	29.28						
251	010808004029	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.894						
252	011105006027	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.66						
253	011407001021	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料^遍数3	m2	46.366						
254	01B036	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	29.28						
		侯梯厅									
255	011302001046	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	25.845						

256	011302001047	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	6.99						
257	011302001048	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.881						
258	011102003015	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.835						
259	011108001015	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98						
260	010808004030	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.67						

261	011105006028	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	18.56						
262	011207001007	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98						
263	011204004011	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.400993						
264	011204003013	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	51.741						
265	01B037	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.835						
		消防电梯前室									
266	011302001049	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	11.61						
267	010808004031	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	3.802						
268	011105006029	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.48						
269	011407001022	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	30.602						
270	01B038	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.61						

271	01B039	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		男卫生间、女卫生间									
272	011302001050	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.545						
273	011302001051	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.715						
274	011302001052	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.602						
275	010501001003	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.042						

276	011102003016	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	24.064						
277	011108001016	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.017						
278	010808004032	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.635						
279	010801001003	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
280	011204003014	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm 瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	80.5						
281	011210005005	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.761						
282	011210005006	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1						
283	011505010003	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.625						

284	011505001003	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.265						
285	011207001008	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.45						
286	01B040	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	23.26						
		T2、Q2									
		前室									
287	011302001053	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.1575						
288	010808004033	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	3.802						
289	011105006030	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10						
290	011407001023	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	28.756						
291	01B041	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.1575						
292	01B042	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		电梯厅									

293	011302001054	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	19.635						
294	011302001055	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.3						
295	011302001056	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.276						
296	011102003017	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	25.935						

297	011108001017	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828						
298	010808004034	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.564						
299	011105006031	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.94						
300	011207001009	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	7.92						
301	011204004012	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.32557						
302	011204003015	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	42.009						
303	01B043	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.935						
		合用前室									
304	011302001057	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	25.24						
305	010808004035	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342						

306	011105006032	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	15.2						
307	011407001024	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	40.69						
308	01B044	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.24						
		电梯厅									
309	011302001058	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	24.94						
310	011302001059	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	6.5						

311	011302001060	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.546						
312	011102003018	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	31.44						
313	011108001018	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828						
314	010808004036	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.564						
315	011105006033	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	18.64						
316	011204004013	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.424499						
317	011204003016	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	54.774						

318	01B045	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	31.44						
		合用前室									
319	011302001061	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	15.24						
320	011302001062	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.94						
321	011302001063	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.926						

322	011102003019	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	21.18						
323	011108001019	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.276						
324	010808004037	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342						
325	01B046	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.275						
326	011502001007	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
327	011105006034	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.121						
328	011407001025	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	50.94						
329	01B047	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	21.18						
		T1									
		合用前室									

330	011302001064	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	37.23						
331	010808004038	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.342						
332	011105006035	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	29.66						
333	011407001026	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	78.286						
334	01B048	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	37.23						
		候梯厅									
335	011407002005	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6						
336	011102003020	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66						
337	011108001020	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858						

338	010808004039	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687						
339	011105006036	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14						
340	011204004014	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728						
341	011204003017	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52						
342	011502001008	金属装饰线	1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639						
343	011407001027	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752						
		候梯厅									
344	011407002006	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6						
345	011102003021	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66						

346	011108001021	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858						
347	010808004040	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	30.687						
348	011105006037	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14						
349	011204004015	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728						
350	011204003018	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52						
351	011502001009	金属装饰线	1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639						
352	011407001028	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752						
		合用前室									
353	011302001065	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.15						
354	010808004041	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.632						
355	011105006038	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.86						

356	011407001029	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	23.876						
357	01B049	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.15						
358	01B050	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
		其它									
359	011302001066	吊顶天棚	1.天棚成品检修孔安装	个	8						
360	01B051	消火栓箱门表面设置发光标志	1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	14						
361	011407001030	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板)	1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	274.2934						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702005001	基础梁	1.现浇混凝土基础梁 复合木模	m2	0.99						
2	011702009001	过梁	1.现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	0.94						
3	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架`层高5.4(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	216.74						
4	011701006002	满堂脚手架	1.满堂脚手架`基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	568.43						
5	01B052	地下室清理保洁费用	1.地下室清理保洁费用	项	1						
6	011703001001	垂直运输	1.垂直运输费	m2	785.17						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：地下室(2)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		负一层									
		T3									
		消防电梯前室									
1	011302001001	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	29.28							
2	010808004001	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	6.774							
3	011105006001	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.38							
4	011407001001	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	53.19							
5	01B001	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	29.28							
		侯梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	011302001002	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.845							
7	011302001003	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011302001004	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.881							
9	011102003001	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.835							
10	011108001001	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	010808004002	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	18.721							
12	011105006002	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.34							
13	011207001001	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98							
14	011204004001	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.455406							
15	011204003001	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	58.762							
16	01B002	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.835							
		消防电梯前室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	011302001005	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	11.61							
18	010808004003	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	6.132							
19	011105006003	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.16							
20	011407001002	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	28.4							
21	01B003	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.61							
22	01B004	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
		男卫生间、女卫生间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	011302001006	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.701							
24	011302001007	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.018							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001008	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.848							
26	010501001001	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	0.768							
27	011102003002	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	24.581							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	011108001002	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.1548							
29	010808004004	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.443							
30	010801001001	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
31	011204003002	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	79.85							
32	011210005001	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	21.003							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	011210005002	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1							
34	011505010001	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	2.925							
35	011505001001	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	1.845							
36	011207001002	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.058							
37	01B005	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	23.719							
		T2、Q2									
		砌筑工程									
38	010402001001	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	0.379							
39	010503004001	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	0.014							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
40	010515001001	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.001							
41	010515001002	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.001							
42	01B006	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	0.7							
		合用前室									
43	011302001009	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	20.082							
44	010808004005	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	6.048							
45	011105006004	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	15.55							
46	011407001003	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	48.47							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	01B007	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	20.082							
		前室									
48	011302001010	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.691							
49	010808004006	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.048							
50	011105006005	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.7							
51	011407001004	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	30.92							
52	01B008	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.691							
53	01B009	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
		电梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
54	011302001011	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	18.96							
55	011302001012	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	011302001013	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.126							
57	011102003003	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	27.075							
58	011108001003	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
59	010808004007	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.479							
60	011105006006	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	13.72							
61	011207001003	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	7.92							
62	011204004002	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.319548							
63	011204003003	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	41.232							
64	01B010	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.08							
		电梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	011302001014	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	14.04							
66	010808004008	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	4.338							
67	011105006007	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	12.1							
68	011407001005	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	37.35							
69	01B011	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.04							
		合用前室									
70	011302001015	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	25.24							
71	010808004009	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.048							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	011105006008	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.6							
73	011407001006	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	51.62							
74	01B012	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.24							
		电梯厅									
75	011302001016	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	24.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	011302001017	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.5							
77	011302001018	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.546							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	011102003004	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	31.26							
79	011108001004	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828							
80	010808004010	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	10.398							
81	011105006009	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	20.14							
82	011204004003	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.509935							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
83	011204003004	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	65.798							
84	01B013	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	31.26							
		合用前室									
85	011302001019	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	24.372							
86	011302001020	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.808							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011302001021	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.744							
88	011102003005	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	30.1797							
89	011108001005	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.264							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	010808004011	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.166							
91	01B014	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.8							
92	011502001001	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
93	011105006010	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.4							
94	011407001007	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	81.59							
95	01B015	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	30.18							
		T1									
		合用前室									
96	011302001022	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	14.95							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	010808004012	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.575							
98	011105006011	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.6							
99	011407001008	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	34.53							
100	01B016	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.95							
		候梯厅									
101	011407002001	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
102	011102003006	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66							
103	011108001006	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858							
104	010808004013	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687							
105	011105006012	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14							
106	011204004004	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
107	011204003005	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52							
108	011502001002	金属装饰线 1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639							
109	011407001009	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752							
		候梯厅									
110	011407002002	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6							
111	011102003007	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	011108001007	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858							
113	010808004014	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687							
114	011105006013	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14							
115	011204004005	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728							
116	011204003006	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52							
117	011502001003	金属装饰线 1.镀铜不锈钢(选样)宽度20mm	m	98.639							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
118	011407001010	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752							
		合用前室									
119	011302001023	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.116							
120	010808004015	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	5.9							
121	011105006014	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.86							
122	011407001011	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	28.54							
123	01B017	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.116							
124	01B018	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		负二层									
		T3									
		拆除工程									
125	011601001001	砖砌体拆除 1.加气砼砌块墙拆除	m3	0.293							
126	010103002001	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	0.293							
		砌筑工程									
127	010503001001	基础梁 1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.025							
128	010402001002	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	0.293							
129	010503004002	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	0.017							
130	010515001003	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径12mm	t	0.001							
131	010515001004	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内直径6mm	t	0.001							
132	01B019	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1.75							
		消防电梯前室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	011302001024	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	29.28							
134	010808004016	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	5.894							
135	011105006015	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.66							
136	011407001012	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	46.366							
137	01B020	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	29.28							
		侯梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
138	011302001025	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.845							
139	011302001026	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	011302001027	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.881							
141	011102003008	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.835							
142	011108001008	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
143	010808004017	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.67							
144	011105006016	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	18.56							
145	011207001004	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98							
146	011204004006	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.400993							
147	011204003007	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	51.741							
148	01B021	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.835							
		消防电梯前室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
149	011302001028	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	11.61							
150	010808004018	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	3.802							
151	011105006017	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.48							
152	011407001013	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	30.602							
153	01B022	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.61							
154	01B023	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
		男卫生间、女卫生间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
155	011302001029	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.545							
156	011302001030	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.715							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
157	011302001031	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.602							
158	010501001002	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.042							
159	011102003009	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	24.064							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
160	011108001009	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.017							
161	010808004019	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	5.635							
162	010801001002	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
163	011204003008	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	80.5							
164	011210005003	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.761							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
165	011210005004	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1							
166	011505010002	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.625							
167	011505001002	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.265							
168	011207001005	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.45							
169	01B024	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	23.26							
		T2、Q2									
		前室									
170	011302001032	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.1575							
171	010808004020	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	3.802							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
172	011105006018	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10							
173	011407001014	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	28.756							
174	01B025	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.1575							
175	01B026	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
		电梯厅									
176	011302001033	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	19.635							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
177	011302001034	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.3							
178	011302001035	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.276							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
179	011102003010	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	25.935							
180	011108001010	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828							
181	010808004021	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.564							
182	011105006019	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
183	011207001006	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	7.92							
184	011204004007	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.32557							
185	011204003009	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	42.009							
186	01B027	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.935							
		合用前室									
187	011302001036	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	41.84							
188	010808004022	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.342							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
189	011105006020	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	29.16							
190	011407001015	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	76.986							
191	01B028	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	41.84							
		电梯厅									
192	011302001037	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.58							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
193	011302001038	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.62							
194	011302001039	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.646							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
195	011102003011	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.2							
196	011108001011	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828							
197	010808004023	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.564							
198	011105006021	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.04							
199	011204004008	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.433334							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
200	011204003010	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	55.914							
201	01B029	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.2							
		合用前室									
202	011302001040	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.056							
203	011302001041	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	8.124							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
204	011302001042	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.726							
205	011102003012	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	30.18							
206	011108001012	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.276							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
207	010808004024	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342							
208	01B030	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.275							
209	011502001004	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
210	011105006022	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.32							
211	011407001016	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	71.457							
212	01B031	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	30.18							
		T1									
		合用前室									
213	011302001043	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	26.155							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
214	010808004025	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342							
215	011105006023	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	22.16							
216	011407001017	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	58.786							
217	01B032	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	26.155							
		候梯厅									
218	011407002003	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
219	011102003013	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66							
220	011108001013	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858							
221	010808004026	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687							
222	011105006024	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14							
223	011204004009	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
224	011204003011	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52							
225	011502001005	金属装饰线 1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639							
226	011407001018	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752							
		候梯厅									
227	011407002004	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6							
228	011102003014	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
229	011108001014	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858							
230	010808004027	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687							
231	011105006025	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14							
232	011204004010	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728							
233	011204003012	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52							
234	011502001006	金属装饰线 1.镀铜不锈钢(选样)宽度20mm	m	98.639							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
235	011407001019	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752							
		合用前室									
236	011302001044	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.091							
237	010808004028	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	5.632							
238	011105006026	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.86							
239	011407001020	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	23.876							
240	01B033	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.091							
241	01B034	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		负三层									
		T3									
		拆除工程									
242	011601001002	砖砌体拆除 1.加气砼砌块墙拆除	m3	0.293							
243	010103002002	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	0.293							
		砌筑工程									
244	010503001002	基础梁 1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.025							
245	010402001003	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	0.293							
246	010503004003	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	0.017							
247	010515001005	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径12mm	t	0.001							
248	010515001006	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内直径6mm	t	0.001							
249	01B035	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1.75							
		消防电梯前室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
250	011302001045	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	29.28							
251	010808004029	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	5.894							
252	011105006027	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.66							
253	011407001021	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	46.366							
254	01B036	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	29.28							
		侯梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
255	011302001046	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.845							
256	011302001047	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.99							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
257	011302001048	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.881							
258	011102003015	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.835							
259	011108001015	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
260	010808004030	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.67							
261	011105006028	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	18.56							
262	011207001007	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98							
263	011204004011	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.400993							
264	011204003013	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	51.741							
265	01B037	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	32.835							
		消防电梯前室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
266	011302001049	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	11.61							
267	010808004031	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	3.802							
268	011105006029	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.48							
269	011407001022	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	30.602							
270	01B038	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.61							
271	01B039	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
		男卫生间、女卫生间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
272	011302001050	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.545							
273	011302001051	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.715							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
274	011302001052	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.602							
275	010501001003	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.042							
276	011102003016	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	24.064							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
277	011108001016	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.017							
278	010808004032	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	5.635							
279	010801001003	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
280	011204003014	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	80.5							
281	011210005005	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.761							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
282	011210005006	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1							
283	011505010003	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.625							
284	011505001003	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.265							
285	011207001008	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.45							
286	01B040	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	23.26							
		T2、Q2									
		前室									
287	011302001053	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.1575							
288	010808004033	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	3.802							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
289	011105006030	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10							
290	011407001023	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	28.756							
291	01B041	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.1575							
292	01B042	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
		电梯厅									
293	011302001054	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	19.635							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
294	011302001055	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.3							
295	011302001056	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.276							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
296	011102003017	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	25.935							
297	011108001017	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828							
298	010808004034	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.564							
299	011105006031	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
300	011207001009	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	7.92							
301	011204004012	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.32557							
302	011204003015	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	42.009							
303	01B043	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.935							
		合用前室									
304	011302001057	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	25.24							
305	010808004035	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.342							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
306	011105006032	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	15.2							
307	011407001024	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	40.69							
308	01B044	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.24							
		电梯厅									
309	011302001058	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	24.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
310	011302001059	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.5							
311	011302001060	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.546							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
312	011102003018	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	31.44							
313	011108001018	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.828							
314	010808004036	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.564							
315	011105006033	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	18.64							
316	011204004013	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.424499							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
317	011204003016	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	54.774							
318	01B045	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	31.44							
		合用前室									
319	011302001061	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	15.24							
320	011302001062	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
321	011302001063	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.926							
322	011102003019	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	21.18							
323	011108001019	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.276							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
324	010808004037	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342							
325	01B046	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.275							
326	011502001007	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
327	011105006034	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.121							
328	011407001025	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	50.94							
329	01B047	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	21.18							
		T1									
		合用前室									
330	011302001064	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	37.23							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
331	010808004038	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.342							
332	011105006035	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	29.66							
333	011407001026	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	78.286							
334	01B048	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	37.23							
		候梯厅									
335	011407002005	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
336	011102003020	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66							
337	011108001020	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858							
338	010808004039	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687							
339	011105006036	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14							
340	011204004014	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
341	011204003017	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52							
342	011502001008	金属装饰线 1.镀铜不锈钢(选样) 宽度20mm	m	98.639							
343	011407001027	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752							
		候梯厅									
344	011407002006	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	72.6							
345	011102003021	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	66							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
346	011108001021	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.3858							
347	010808004040	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	30.687							
348	011105006037	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.14							
349	011204004015	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.64728							
350	011204003018	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	83.52							
351	011502001009	金属装饰线 1.镀铜不锈钢(选样)宽度20mm	m	98.639							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
352	011407001028	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	56.752							
		合用前室									
353	011302001065	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.15							
354	010808004041	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	5.632							
355	011105006038	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.86							
356	011407001029	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	23.876							
357	01B049	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.15							
358	01B050	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		其它									
359	011302001066	吊顶天棚 1.天棚成品检修孔安装	个	8							
360	01B051	消火栓箱门表面设置发光标志 1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	14							
361	011407001030	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板) 1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	274.2934							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：地下室(2)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702005001	基础梁 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模	m2	0.99							
2	011702009001	过梁 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	0.94							
3	011701006001	满堂脚手架 1.满堂脚手架`层高5.4(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	216.74							
4	011701006002	满堂脚手架 1.满堂脚手架`基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	568.43							
5	01B052	地下室清理保洁费用 1.地下室清理保洁费用	项	1							
6	011703001001	垂直运输 1.垂直运输费	m2	785.17							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室(2)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		6.69				分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.936549270908017
2	Z011109008001	提前竣工增加费						
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下室(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：地下室(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：地下室(2)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下室(2)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：地下室(2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：地下室(2)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：地下室(2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：地下室(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：Q2(3)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一层									
		男卫、女卫									
1	011302001067	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	84.239						
2	011302001068	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	1.246						
3	011302001069	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	1.038						
4	010501001004	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	2.418						

5	011102003022	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	88.061						
6	011108001022	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.083						
7	010808004042	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.4						
8	010801001004	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
9	011204003019	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm 瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	270.06						
10	011407001031	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷浅灰色无机涂料 ^遍数3	m2	4.89						
11	011210005007	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	90.711						

12	011210005008	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	4						
13	011505010004	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	9.33						
14	011505001004	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	5.4						
15	011207001010	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	6.048						
16	01B053	残疾人扶手	1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	2						
17	01B054	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	85.485						
		与T1一层接顺（电梯厅）									
18	011302001070	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	114.6						
19	011302001071	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	9.145						

20	011302001072	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	3.907						
21	011102003023	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	123.745						
22	011108001023	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	5.356						
23	010808004043	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	19.716						
24	011105006039	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	30.922						

25	011207001011	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98						
26	011204004016	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	1.026836						
27	011204003020	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	132.495						
28	01B055	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	123.745						
29	011407001032	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	21.853						
		无障碍电梯厅									
30	011302001073	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	25.44						
31	010808004044	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.162						
32	011105006040	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.749						
33	011407001033	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	75.356						

34	011407001034	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	6.732						
		1#展示厅、2#展示厅									
35	011101001001	耐磨水泥地面	1.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2.SF-02/30厚1:1水泥钢屑面层	m2	4766.31045						
36	011407001035	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.踢脚线50mm高黑色无机涂料(选样)	m2	16.535						
37	011407001036	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	1574.0848						
38	011407001037	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	630.966						
		二层									
		电梯厅									
39	011302001074	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	68.897						

40	011302001075	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	4.793						
41	011302001076	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	2.387						
42	011407002007	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	5264.576						
43	011102003024	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	239.499						
44	01B056	原建筑扶手拆装	1.原建筑扶手拆装	m	69.15						
45	011102003025	块料楼地面（原建筑栏杆底部）	1.600*340防滑地砖(选样)CT-05 20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	30.426						

46	011108001024	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.449						
47	010808004045	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	11.27						
48	011105006041	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	7.61						
49	011204004017	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.094178						
50	011204003021	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	12.152						
51	011407001038	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.踢脚线50mm高黑色无机涂料(选样)	m2	0.399						
52	011407001039	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	9.593						
53	011407001040	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	45.148						
54	01B057	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	73.69						
		无障碍电梯厅									

55	011302001077	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	21.27						
56	010808004046	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.626						
57	011105006042	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.69						
58	011407001041	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	48.832						
59	011407001042	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	3.007						
		其它									
60	011302001078	吊顶天棚	1.天棚成品检修孔安装	个	5						
61	01B058	消火栓箱门表面设置发光标志	1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	1						
62	011407001043	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板)	1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	566.1834						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架、垂直运输等									
1	011701006003	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高11.3(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	5340.32						
2	01B059	Q2楼清理保洁费用	1.Q2楼清理保洁费用	项	1						
3	011703001002	垂直运输	1.垂直运输费	m2	5340.32						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：Q2(3)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		一层									
		男卫、女卫									
1	011302001067	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	84.239							
2	011302001068	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.246							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	011302001069	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.038							
4	010501001004	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	2.418							
5	011102003022	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	88.061							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	011108001022	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.083							
7	010808004042	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	8.4							
8	010801001004	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							
9	011204003019	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	270.06							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	011407001031	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷浅灰色无机涂料 遍数3	m2	4.89							
11	011210005007	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	90.711							
12	011210005008	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	4							
13	011505010004	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	9.33							
14	011505001004	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	5.4							
15	011207001010	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	6.048							
16	01B053	残疾人扶手 1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	01B054	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	85.485							
		与T1一层接顺（电梯厅）									
18	011302001070	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	114.6							
19	011302001071	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚 12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	9.145							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
20	011302001072	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	3.907							
21	011102003023	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	123.745							
22	011108001023	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	5.356							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	010808004043	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	19.716							
24	011105006039	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	30.922							
25	011207001011	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98							
26	011204004016	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	1.026836							
27	011204003020	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	132.495							
28	01B055	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	123.745							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	011407001032	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	21.853							
		无障碍电梯厅									
30	011302001073	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	25.44							
31	010808004044	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	8.162							
32	011105006040	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.749							
33	011407001033	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	75.356							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
34	011407001034	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	6.732							
		1#展示厅、2#展示厅									
35	011101001001	耐磨水泥地面 1.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2.SF-02/30厚1:1水泥钢屑面层	m2	4766.31045							
36	011407001035	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.踢脚线50mm高黑色无机涂料(选样)	m2	16.535							
37	011407001036	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	1574.0848							
38	011407001037	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	630.966							
		二层									
		电梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	011302001074	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	68.897							
40	011302001075	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.793							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	011302001076	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2.387							
42	011407002007	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	5264.576							
43	011102003024	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	239.499							
44	01B056	原建筑扶手拆装 1.原建筑扶手拆装	m	69.15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	011102003025	块料楼地面（原建筑栏杆底部） 1.600*340防滑地砖(选样)CT-05 20厚 1:2水泥砂浆结合层	m2	30.426							
46	011108001024	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.449							
47	010808004045	金属门窗套1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	11.27							
48	011105006041	金属踢脚线1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	7.61							
49	011204004017	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.094178							
50	011204003021	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	12.152							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	011407001038	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.踢脚线50mm高黑色无机涂料(选样)	m2	0.399							
52	011407001039	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	9.593							
53	011407001040	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	45.148							
54	01B057	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	73.69							
		无障碍电梯厅									
55	011302001077	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	21.27							
56	010808004046	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	6.626							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	011105006042	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.69							
58	011407001041	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料饰面(1F墙面、2F沿大厅侧墙面)	m2	48.832							
59	011407001042	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	3.007							
		其它									
60	011302001078	吊顶天棚 1.天棚成品检修孔安装	个	5							
61	01B058	消火栓箱门表面设置发光标志 1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	1							
62	011407001043	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板) 1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	566.1834							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：Q2(3)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架、垂直运输等									
1	011701006003	满堂脚手架 1.满堂脚手架~层高11.3(m)~单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	5340.32							
2	01B059	Q2楼清理保洁费用 1.Q2楼清理保洁费用	项	1							
3	011703001002	垂直运输 1.垂直运输费	m2	5340.32							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：Q2(3)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		6.69				分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.936549270908017
2	Z011109008001	提前竣工增加费						
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：Q2(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：Q2(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：Q2(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：Q2(3)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：Q2(3)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：Q2(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：Q2(3)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：Q2(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：Q2(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T1(4)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T1(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一层									
		拆除工程									
1	011601001003	砖砌体拆除	1.加气砼砌块墙拆除	m3	13.56						
2	010103002003	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	13.56						
		管理用房									
3	011302001079	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	36.491						
4	011102003026	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	36.491						
5	011108001025	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228						

6	010801002001	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
7	011105006043	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	21.57						
8	011407001044	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	65.55						
9	011407001045	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	8.967						
10	01B060	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	36.491						
		扩大前室									
11	011302001080	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	121.351						

12	011302001081	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	7.335						
13	011302001082	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	3.662						
14	011102003027	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	128.686						
15	011108001026	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.218						

16	011105006044	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	150.222						
17	011407001046	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	319.8496						
18	011407001047	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	4.992						
19	01B061	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	128.686						
		合用前室									
20	011302001083	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	12.69						
21	01B062	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
22	010808004047	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.537						
23	011105006045	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	12.82						
24	01B063	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	12.69						
		中区候梯厅、高区候梯厅、低区候梯厅、大厅									

25	011302001084	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	494.6						
26	011302001085	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	32.409						
27	011302001086	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	27.387						
28	010810002001	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	3.768						

29	010810002002	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	3.768						
30	011102003028	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1050.885						
31	011102003029	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-02深灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	9.477						
32	011108001027	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	19.762						
33	010808004048	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	86.305						
34	010805005001	全玻自由门	1800*2300防火玻璃门 由厂家配合定制 1.无框（条夹）全玻璃门扇安装，20mm厚防火玻璃门 2.1100mm长不锈钢拉手安装	樘	1						

35	011210003001	玻璃隔断	1.全玻璃隔断 20mm厚防火玻璃	m2	28.592						
36	011207001012	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	26.4						
37	011105006046	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	335.262						
38	011207001013	墙面装饰板	1.40*40*4热镀锌方管基层 2.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 3.MT-02镀铜不锈钢(选样)，格栅板 20*20@20（造型）	m2	24.8616						
39	011207001014	墙面装饰板	1.40*40*4热镀锌方管基层 2.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 3.MT-07铝合金隔栅(选样)（造型）	m2	57.20832						
40	011207001015	墙面装饰板	1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.9厚阻燃板基层	m2	27.064						
41	011502001010	金属装饰线	1.3+10+53镀铜不锈钢(选样)装饰角线	m	159.2						
42	011208001001	柱（梁）面装饰	1.矩形柱木夹板基层^18厚阻燃板 2.2.0mm厚铝板收边,颜色同幕墙立柱	m2	43.5213						
43	011204004018	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	9.190934						
44	011204003022	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	1007.344						

45	011205002001	块料柱面	1.柱面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	178.583						
46	011407001048	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	345.6272						
47	011407001049	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	2.4						
48	01B064	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	527.009						
49	011108001028	扶手底部	225+80侧面 1.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.33						
50	011108001029	扶手底部	350+80侧面 1.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理 2.石材磨斜边	m2	7.074						
51	011503008001	玻璃栏板	1.1200mm钢化夹胶玻璃(选样)栏杆/实木扶手(选样)/10厚不锈钢立柱(成品选样)	m	16.45						
		清洁间、无障碍卫生间、男卫、女卫									
52	011302001087	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	33.842						

53	011302001088	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.904						
54	011302001089	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.753						
55	010501001005	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	0.777						
56	011102003030	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.746						
57	011108001030	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.44						

58	010808004049	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.712						
59	010801001005	木质门	1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
60	011204003023	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	137.223						
61	011210005009	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	20.215						
62	011210005010	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1						
63	011505010005	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	5.034						
64	011505001005	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.955						
65	011207001016	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.76						
66	01B065	残疾人扶手	1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	2						
67	01B066	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.746						
		合用前室									

68	011302001090	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	10.15						
69	01B067	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
70	010808004050	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.276						
71	011105006047	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上	m	9						
72	01B068	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.15						
		二层									
		砌墙工程									
73	010402001004	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	9.941						
74	010402001005	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	46.436						
75	010503004004	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	2.024						
76	010502002001	构造柱	1.现浇混凝土构造柱^非泵送商品混凝土 C25	m3	1.668						
77	010515001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.295						
78	010515001008	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.069						
79	Z010516004001	植筋	1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	56						
80	01B069	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	62.507						
		合用前室									

81	011302001091	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.34						
82	01B070	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
83	010808004051	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	4.862						
84	011105006048	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.921						
85	01B071	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.34						
		大堂、候梯厅、快递空间预留									
86	011302001092	吊顶天棚（平面）含中空面积	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	1153.873						
87	011302001093	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	51.969						

88	011302001094	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	48.795						
89	011302002001	格栅吊顶	1.MT-08/白色铝方通(选样)40*60,1.0厚吊顶	m2	58.518						
90	011407002008	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	58.518						
91	011102003031	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	714.448						
92	011108001031	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	7.761						
93	010808004052	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	75.947						
94	011105006049	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	285.108						

95	011207001017	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	3.52						
96	01B072	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	25.44						
97	011502001011	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
98	011407001050	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	471.86						
99	011407001051	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	16.968						
100	011204004019	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	2.948581						
101	011204003024	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	380.462						
102	01B073	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	1264.36						
		合用前室									
103	011302001095	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	10.71						
104	01B074	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
105	010808004053	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.276						

106	011105006050	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.54						
107	01B075	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.71						
		三层									
		拆除工程									
108	011610002001	金属门窗拆除	1.推拉门拆除	m2	10.35						
109	010103002004	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	0.5175						
		砌墙工程									
110	010402001006	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	0.541						
111	01B076	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1.3						
		走廊									
112	011302001096	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	153.627						
113	011302001097	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	18.493						

114	011302001098	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	9.23						
115	011102003032	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	172.12						
116	011108001032	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.72						
117	011105006051	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	168.35						
118	011407001052	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	519.75						
119	01B077	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	172.12						
		合用前室									

120	011302001099	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.34						
121	01B078	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
122	010808004054	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.276						
123	011105006052	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.56						
124	01B079	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.34						
		餐厅大堂、候梯厅									
125	011302001100	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	77.948						
126	011302001101	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	16.052						

127	011302001102	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	13.872						
128	011407002009	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	533.379						
129	011102003033	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	94						
130	011101001002	水泥地面	1.素水泥浆一道^107胶纯水泥浆 2.砂浆找平层^水泥砂浆 1∶2.5~厚20mm	m2	484.89						
131	011108001033	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.567						
132	010808004055	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	23.95						

133	011105006053	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	161.883						
134	011207001018	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	3.52						
135	011407001053	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	401.7488						
136	011204004020	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	1.035199						
137	011204003025	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	133.574						
138	01B080	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	94						
		合用前室									
139	011302001103	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	10.71						
140	01B081	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
141	010808004056	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.276						
142	011105006054	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.54						

143	01B082	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.71						
		女卫、男卫、无障碍卫生间									
144	011302001104	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	40.829						
145	011302001105	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.198						
146	011302001106	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.998						
147	010501001006	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.216						

148	011102003034	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	42.027						
149	011108001034	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.75						
150	010808004057	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	4.907						
151	010801001006	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	3						
152	011204003026	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm 瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	129.016						
153	011105006055	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	3.069						

154	011407001054	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	9.183						
155	011210005011	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	32.484						
156	011210005012	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	2						
157	011505010006	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	5.756						
158	011505001006	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.985						
159	011207001019	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.969						
160	01B083	残疾人扶手	1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	2						
161	01B084	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	42.027						
		厨房区									
162	011407002010	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色无机涂料(选样)	m2	663.168						
163	011102003035	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	602.88						

164	011108001035	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.848						
165	010808004058	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	3.564						
166	010801001007	木质门	1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
167	011204003027	块料墙面	600*300浅灰色墙砖至3米 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	411.15						
168	011407001055	墙面喷刷涂料	3米以上墙面灰色无机涂料(选样) 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.灰色无机涂料(选样)	m2	158.978						
		包厢									
169	011407002011	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色无机涂料(选样)	m2	193.897						
170	011101001003	水泥地面	1.素水泥浆一道~107胶纯水泥浆 2.砂浆找平层~水泥砂浆 1：2.5~厚20mm	m2	176.27						

171	011108001036	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.325						
172	010801001008	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5						
173	010801001009	木质门	1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5						
174	011105006056	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	117.62						
175	011407001056	墙面喷刷涂料	白色无机涂料饰面至3米 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料(选样)	m2	384.36						
		办公楼-标准层									
		砌墙工程									
176	010402001007	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	1282.274						
177	01B085	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1304.31						
178	010503004005	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	65.268						

179	010502002002	构造柱	1.现浇混凝土构造柱^非泵送商品混凝土C25	m3	55.728						
180	010515001009	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	9.658						
181	010515001010	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内直径6mm	t	2.247						
182	Z010516004002	植筋	1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	216						
		办公区									
183	011104001001	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.灰色阻燃地毯(选样)CP-01铺设 固定带垫	m2	43025.474						
184	011108001037	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	82.62						
185	011407002012	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	45807.5						
186	010810002003	窗帘盒300*200	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4607.64						
187	010810002004	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4607.64						

188	011105006057	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9285.444						
189	011407001057	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	32797.2872						
190	010801001010	木质门	1.门扇尺寸为1500*2100mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	324						
		合用前室									
191	011302001107	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	306.18						
192	01B086	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	8.64						
193	010808004059	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	194.53						
194	011105006058	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	258.12						
		低区候梯厅									
195	011302001108	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5951.675						

196	011302001109	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	488.144						
197	011302001110	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	413.222						
198	011102003036	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	6439.819						
199	011108001038	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	51.916						
200	010808004060	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	395.232						

201	011105006059	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	4303.42						
202	011207001020	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	9741.527						
203	011407001058	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	3442.736						
204	011204004021	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	15.594442						
205	011204003028	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	2012.186						
206	01B087	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	6439.819						
		男卫、女卫、清洁间（4F）									
207	011302001111	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	44.564						

208	011302001112	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	1.294						
209	011302001113	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	1.078						
210	010501001007	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.276						
211	011102003037	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	45.858						
212	011108001039	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.74						

213	010808004061	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	4.85						
214	010801001011	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	3						
215	011204003029	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	117.486						
216	011105006060	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	5.48						
217	011407001059	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	15.296						
218	011210005013	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	37.982						
219	011210005014	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	2						
220	011505010007	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	5.1						
221	011505001007	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	3.06						

222	011207001021	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.044						
223	01B088	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	45.858						
		男卫、女卫、清洁间（5F~21F）									
224	011302001114	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	759.499						
225	011302001115	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	23.285						
226	011302001116	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	19.404						
227	010501001008	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	22.972						

228	011102003038	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	782.784						
229	011108001040	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	13.32						
230	010808004062	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	87.307						
231	010801001012	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	54						
232	011204003030	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm 瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	2117.605						
233	011105006061	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	98.64						

234	011407001060	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	275.328						
235	011210005015	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	683.676						
236	011210005016	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	36						
237	011505010008	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	91.8						
238	011505001008	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	55.08						
239	011207001022	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	54.787						
240	01B089	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	782.784						
		男卫、女卫、清洁间层（23F~32F）									
241	011302001117	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	407.739						

242	011302001118	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	12.337						
243	011302001119	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	10.28						
244	010501001009	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	11.418						
245	011102003039	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	420.076						
246	011108001041	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	7.4						

247	010808004063	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	48.503						
248	010801001013	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	30						
249	011204003031	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	1143.296						
250	011105006062	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	52						
251	011407001061	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	141.3						
252	011210005017	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	379.82						
253	011210005018	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	20						
254	011505010009	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	51						
255	011505001009	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	30.6						

256	011207001023	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	30.437						
257	01B090	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	420.076						
		合用前室									
258	011302001120	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	305.95						
259	01B091	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	9.28						
260	010808004064	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	395.232						
261	011105006063	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	270.28						
		其它									
262	01B092	墙面无障碍扶手栏杆	1.墙面无障碍扶手栏杆，400mm	套	120						
263	01B093	T1楼墙体上字体、标识、标牌等	1.T1楼墙体上字体、标识、标牌等	项	1						
264	011302001121	吊顶天棚	1.天棚成品检修孔安装	个	123						
265	01B094	消火栓箱门表面设置发光标志	1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	75						
266	011407001062	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板)	1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	9765.3916						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T1(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702009002	过梁	1.现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	673.999						
2	011702003001	构造柱	1.现浇混凝土构造柱	m2	1148.55						
3	011701006004	满堂脚手架	1.满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	10862.6						
4	011701006005	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高6.18(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	1072.5						
5	011701006006	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高5.87(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	1073.1						
6	011701006007	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高11.8(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	489.2						
7	01B095	T1楼清理保洁费用	1.T1楼清理保洁费用	项	1						
8	011704001001	超高施工增加	1.建筑物超高人工降效增加费 檐高140m以内 2.建筑物超高人工降效增加费价差 檐高140m以内	m2	62846						
9	011704001002	超高施工增加	1.建筑物超高机械降效增加费 檐高140m以内	m2	62846						
10	011703001003	垂直运输	1.垂直运输费	m2	62846						

合计					

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T1(4)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		一层									
		拆除工程									
1	011601001003	砖砌体拆除 1.加气砼砌块墙拆除	m3	13.56							
2	010103002003	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	13.56							
		管理用房									
3	011302001079	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	36.491							
4	011102003026	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	36.491							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
5	011108001025	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228							
6	010801002001	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
7	011105006043	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	21.57							
8	011407001044	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	65.55							
9	011407001045	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	8.967							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	01B060	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	36.491							
		扩大前室									
11	011302001080	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	121.351							
12	011302001081	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	7.335							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011302001082	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	3.662							
14	011102003027	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	128.686							
15	011108001026	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.218							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	011105006044	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	150.222							
17	011407001046	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	319.8496							
18	011407001047	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	4.992							
19	01B061	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	128.686							
		合用前室									
20	011302001083	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	12.69							
21	01B062	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
22	010808004047	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.537							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	011105006045	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	12.82							
24	01B063	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	12.69							
		中区候梯厅、高区候梯厅、低区候梯厅、大厅									
25	011302001084	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	494.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
26	011302001085	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	32.409							
27	011302001086	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	27.387							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	010810002001	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	3.768							
29	010810002002	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	3.768							
30	011102003028	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1050.885							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
31	011102003029	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-02深灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	9.477							
32	011108001027	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	19.762							
33	010808004048	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	86.305							
34	010805005001	全玻自由门1800*2300防火玻璃门由厂家配合定制 1.无框（条夹）全玻璃门扇安装，20mm厚防火玻璃门 2.1100mm长不锈钢拉手安装	樘	1							
35	011210003001	玻璃隔断 1.全玻璃隔断 20mm厚防火玻璃	m2	28.592							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	011207001012	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	26.4							
37	011105006046	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	335.262							
38	011207001013	墙面装饰板 1.40*40*4热镀锌方管基层 2.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 3.MT-02镀铜不锈钢(选样)，格栅板 20*20@20（造型）	m2	24.8616							
39	011207001014	墙面装饰板 1.40*40*4热镀锌方管基层 2.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 3.MT-07铝合金隔栅(选样)（造型）	m2	57.20832							
40	011207001015	墙面装饰板 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.9厚阻燃板基层	m2	27.064							
41	011502001010	金属装饰线 1.3+10+53镀铜不锈钢(选样)装饰角线	m	159.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	011208001001	柱（梁）面装饰 1.矩形柱木夹板基层^18厚阻燃板 2.2.0mm厚铝板收边,颜色同幕墙立柱	m2	43.5213							
43	011204004018	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	9.190934							
44	011204003022	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	1007.344							
45	011205002001	块料柱面 1.柱面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	178.583							
46	011407001048	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	345.6272							
47	011407001049	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	2.4							
48	01B064	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	527.009							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	011108001028	扶手底部225+80侧面1.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.33							
50	011108001029	扶手底部350+80侧面1.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理 2.石材磨斜边	m2	7.074							
51	011503008001	玻璃栏板1.1200mm钢化夹胶玻璃(选样)栏杆/实木扶手(选样)/10厚不锈钢立柱(成品选样)	m	16.45							
		清洁间、无障碍卫生间、男卫、女卫									
52	011302001087	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 `遍数3	m2	33.842							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	011302001088	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.904							
54	011302001089	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.753							
55	010501001005	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	0.777							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	011102003030	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.746							
57	011108001030	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.44							
58	010808004049	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.712							
59	010801001005	木质门 1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	011204003023	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	137.223							
61	011210005009	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	20.215							
62	011210005010	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1							
63	011505010005	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	5.034							
64	011505001005	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.955							
65	011207001016	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	01B065	残疾人扶手 1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	2							
67	01B066	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.746							
		合用前室									
68	011302001090	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	10.15							
69	01B067	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
70	010808004050	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.276							
71	011105006047	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上	m	9							
72	01B068	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.15							
		二层									
		砌墙工程									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	010402001004	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	9.941							
74	010402001005	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	46.436							
75	010503004004	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	2.024							
76	010502002001	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱 ^非泵送商品混凝土C25	m3	1.668							
77	010515001007	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径12mm	t	0.295							
78	010515001008	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内直径6mm	t	0.069							
79	Z010516004001	植筋 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	56							
80	01B069	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	62.507							
		合用前室									
81	011302001091	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	01B070	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
83	010808004051	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	4.862							
84	011105006048	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	8.921							
85	01B071	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.34							
		大堂、候梯厅、快递空间预留									
86	011302001092	吊顶天棚（平面）含中空面积 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1153.873							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011302001093	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	51.969							
88	011302001094	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	48.795							
89	011302002001	格栅吊顶 1.MT-08/白色铝方通(选样)40*60,1.0厚吊顶	m2	58.518							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	011407002008	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	58.518							
91	011102003031	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	714.448							
92	011108001031	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	7.761							
93	010808004052	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	75.947							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
94	011105006049	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	285.108							
95	011207001017	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	3.52							
96	01B072	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	25.44							
97	011502001011	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
98	011407001050	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	471.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
99	011407001051	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	16.968							
100	011204004019	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	2.948581							
101	011204003024	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	380.462							
102	01B073	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	1264.36							
		合用前室									
103	011302001095	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	10.71							
104	01B074	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
105	010808004053	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.276							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
106	011105006050	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.54							
107	01B075	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.71							
		三层									
		拆除工程									
108	011610002001	金属门窗拆除 1.推拉门拆除	m2	10.35							
109	010103002004	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	0.5175							
		砌墙工程									
110	010402001006	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	0.541							
111	01B076	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1.3							
		走廊									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	011302001096	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	153.627							
113	011302001097	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	18.493							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
114	011302001098	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	9.23							
115	011102003032	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	172.12							
116	011108001032	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.72							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
117	011105006051	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	168.35							
118	011407001052	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	519.75							
119	01B077	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	172.12							
		合用前室									
120	011302001099	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.34							
121	01B078	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
122	010808004054	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.276							
123	011105006052	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.56							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	01B079	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.34							
		餐厅大堂、候梯厅									
125	011302001100	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	77.948							
126	011302001101	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	16.052							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
127	011302001102	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	13.872							
128	011407002009	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	533.379							
129	011102003033	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	94							
130	011101001002	水泥地面 1.素水泥浆一道~107胶纯水泥浆 2.砂浆找平层~水泥砂浆 1∶2.5~厚20mm	m2	484.89							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
131	011108001033	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.567							
132	010808004055	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	23.95							
133	011105006053	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	161.883							
134	011207001018	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	3.52							
135	011407001053	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	401.7488							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
136	011204004020	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	1.035199							
137	011204003025	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	133.574							
138	01B080	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	94							
		合用前室									
139	011302001103	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	10.71							
140	01B081	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
141	010808004056	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.276							
142	011105006054	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.54							
143	01B082	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.71							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		女卫、男卫、无障碍卫生间									
144	011302001104	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚 双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	40.829							
145	011302001105	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚 12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.198							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
146	011302001106	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.998							
147	010501001006	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.216							
148	011102003034	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	42.027							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
149	011108001034	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.75							
150	010808004057	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	4.907							
151	010801001006	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	3							
152	011204003026	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	129.016							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
153	011105006055	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	3.069							
154	011407001054	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	9.183							
155	011210005011	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	32.484							
156	011210005012	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	2							
157	011505010006	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	5.756							
158	011505001006	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.985							
159	011207001019	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	2.969							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
160	01B083	残疾人扶手 1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	2							
161	01B084	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	42.027							
		厨房区									
162	011407002010	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色无机涂料(选样)	m2	663.168							
163	011102003035	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	602.88							
164	011108001035	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.848							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
165	010808004058	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	3.564							
166	010801001007	木质门 1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							
167	011204003027	块料墙面 600*300浅灰色墙砖至3米 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	411.15							
168	011407001055	墙面喷刷涂料 3米以上墙面灰色无机涂料(选样) 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.灰色无机涂料(选样)	m2	158.978							
		包厢									
169	011407002011	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色无机涂料(选样)	m2	193.897							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
170	011101001003	水泥地面 1.素水泥浆一道^107胶纯水泥浆 2.砂浆找平层^水泥砂浆1∶2.5~厚20mm	m2	176.27							
171	011108001036	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.325							
172	010801001008	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5							
173	010801001009	木质门 1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5							
174	011105006056	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	117.62							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
175	011407001056	墙面喷刷涂料 白色无机涂料饰面至3米 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.白色无机涂料(选样)	m2	384.36							
		办公楼-标准层									
		砌墙工程									
176	010402001007	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	1282.274							
177	01B085	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	1304.31							
178	010503004005	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	65.268							
179	010502002002	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品混凝土C25	m3	55.728							
180	010515001009	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	9.658							
181	010515001010	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径6mm	t	2.247							
182	Z010516004002	植筋 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	216							
		办公区									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
183	011104001001	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.灰色阻燃地毯(选样)CP-01铺设固定带垫	m2	43025.474							
184	011108001037	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	82.62							
185	011407002012	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	45807.5							
186	010810002003	窗帘盒300*200 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4607.64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
187	010810002004	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4607.64							
188	011105006057	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9285.444							
189	011407001057	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	32797.2872							
190	010801001010	木质门 1.门扇尺寸为1500*2100mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	324							
		合用前室									
191	011302001107	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	306.18							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
192	01B086	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	8.64							
193	010808004059	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	194.53							
194	011105006058	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	258.12							
		低区候梯厅									
195	011302001108	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5951.675							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
196	011302001109	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	488.144							
197	011302001110	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	413.222							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
198	011102003036	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	6439.819							
199	011108001038	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	51.916							
200	010808004060	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	395.232							
201	011105006059	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	4303.42							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
202	011207001020	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	9741.527							
203	011407001058	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	3442.736							
204	011204004021	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	15.594442							
205	011204003028	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	2012.186							
206	01B087	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	6439.819							
		男卫、女卫、清洁间（4F）									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
207	011302001111	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	44.564							
208	011302001112	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.294							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
209	011302001113	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.078							
210	010501001007	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.276							
211	011102003037	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	45.858							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	011108001039	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.74							
213	010808004061	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	4.85							
214	010801001011	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	3							
215	011204003029	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	117.486							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
216	011105006060	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	5.48							
217	011407001059	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	15.296							
218	011210005013	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	37.982							
219	011210005014	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	2							
220	011505010007	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	5.1							
221	011505001007	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	3.06							
222	011207001021	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.044							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
223	01B088	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	45.858							
		男卫、女卫、清洁间（5F~21F）									
224	011302001114	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	759.499							
225	011302001115	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	23.285							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
226	011302001116	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	19.404							
227	010501001008	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	22.972							
228	011102003038	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	782.784							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
229	011108001040	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	13.32							
230	010808004062	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	87.307							
231	010801001012	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	54							
232	011204003030	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	2117.605							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
233	011105006061	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	98.64							
234	011407001060	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	275.328							
235	011210005015	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	683.676							
236	011210005016	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	36							
237	011505010008	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	91.8							
238	011505001008	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	55.08							
239	011207001022	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	54.787							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
240	01B089	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	782.784							
		男卫、女卫、清洁间层（23F~32F）									
241	011302001117	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	407.739							
242	011302001118	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	12.337							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
243	011302001119	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	10.28							
244	010501001009	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	11.418							
245	011102003039	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	420.076							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
246	011108001041	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	7.4							
247	010808004063	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	48.503							
248	010801001013	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	30							
249	011204003031	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	1143.296							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
250	011105006062	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	52							
251	011407001061	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	141.3							
252	011210005017	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	379.82							
253	011210005018	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	20							
254	011505010009	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	51							
255	011505001009	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	30.6							
256	011207001023	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	30.437							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
257	01B090	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	420.076							
		合用前室									
258	011302001120	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	305.95							
259	01B091	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	9.28							
260	010808004064	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	395.232							
261	011105006063	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	270.28							
		其它									
262	01B092	墙面无障碍扶手栏杆 1.墙面无障碍扶手栏杆，400mm	套	120							
263	01B093	T1楼墙体上字体、标识、标牌等 1.T1楼墙体上字体、标识、标牌等	项	1							
264	011302001121	吊顶天棚 1.天棚成品检修孔安装	个	123							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
265	01B094	消火栓箱门表面设置发光标志 1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	75							
266	011407001062	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板) 1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	9765.3916							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T1(4)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702009002	过梁 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	673.999							
2	011702003001	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱	m2	1148.55							
3	011701006004	满堂脚手架 1.满堂脚手架`基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	10862.6							
4	011701006005	满堂脚手架 1.满堂脚手架`层高6.18(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	1072.5							
5	011701006006	满堂脚手架 1.满堂脚手架`层高5.87(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	1073.1							
6	011701006007	满堂脚手架 1.满堂脚手架`层高11.8(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	489.2							
7	01B095	T1楼清理保洁费用 1.T1楼清理保洁费用	项	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011704001001	超高施工增加 1.建筑物超高人工降效增加费 檐高140m以内 2.建筑物超高人工降效增加费价差 檐高140m以内	m2	62846							
9	011704001002	超高施工增加 1.建筑物超高机械降效增加费 檐高140m以内	m2	62846							
10	011703001003	垂直运输 1.垂直运输费	m2	62846							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T1(4)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		6.69				分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.936549270908017
2	Z011109008001	提前竣工增加费						
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T1(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T1(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T1(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T1(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T1(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T1(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T1(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T1(4)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T1(4)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T1(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T1(4)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T1(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T1(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T2(5)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T2(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		二层									
		砌筑工程									
1	010503001003	基础梁	1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.136						
2	010402001008	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	12.541						
3	010402001009	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	3.081						
4	010503004006	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	0.504						
5	010515001011	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.042						
6	010515001012	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.012						
7	Z010516004003	植筋	1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	56						
8	01B096	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	24.86						
		门厅、走廊、休息厅									
9	011302001122	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	1125.907						

10	011302001123	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	81.467						
11	011302001124	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	36.067						
12	010810002005	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	32.685						
13	010810002006	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	19.94						

14	011102003040	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1216.419						
15	011108001042	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.51						
16	010808004065	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	11.286						
17	010801002002	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
18	011105006064	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	464.946						
19	011407001063	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	1149.9088						
20	011204004022	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.899442						
21	011204003032	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	116.057						

22	01B097	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	1207.374						
		T2-3#男卫、清洁间、三卫、女卫、清洁间									
23	011302001125	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	63.921						
24	011302001126	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.354						
25	011302001127	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.128						

26	010810002007	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm厚耐水石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	8.6						
27	010501001010	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.753						
28	011102003041	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	69.207						
29	011108001043	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.052						
30	010808004066	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.205						
31	010801001014	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5						

32	011204003033	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	240.052						
33	011210005019	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	57.842						
34	011210005020	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	3						
35	011505010010	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	7.505						
36	011505001010	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	4.035						
37	011207001024	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	4.013						
38	01B098	残疾人扶手	1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	4						
39	01B099	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	65.275						
		工具间									
40	011302001128	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	9.416						

41	010810002008	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	1.7						
42	011102003042	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	9.79						
43	011108001044	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288						
44	010801002003	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
45	011105006065	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	14.44						
46	011407001064	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	41.332						

47	01B100	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	9.79						
		贵宾室									
48	011302001129	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	63.45706						
49	011302001130	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.476						
50	010810002009	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	8.755						
51	010810002010	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.39						

52	011104001002	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设固定带垫	m2	65.1718						
53	011108001045	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.285						
54	010801002004	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
55	011105006066	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	30.76						
56	01B101	包管道	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈	m2	13.245						
57	011407001065	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	115.801						
58	01B102	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	65.1718						
		合用前室									
59	011302001131	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	27.37741						

60	011102003043	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	27.37741						
61	011108001046	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.9336						
62	010808004067	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.052						
63	01B103	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	6.04						
64	011502001012	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
65	011105006067	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	15.91						
66	011407001066	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	70.78						
67	01B104	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	27.37741						
		办公室									

68	011302001132	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	107.04						
69	010810002011	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	21.01						
70	011102003044	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	111.710511						
71	011108001047	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.57						
72	010801002005	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
73	01B105	包管道	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈	m2	16.24						

74	011105006068	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	45.45						
75	011407001067	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	162.694						
76	01B106	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	111.710511						
		电梯厅									
77	011302001133	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	22.527						
78	011302001134	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	3.408						

79	011302001135	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.168						
80	011102003045	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	25.935						
81	011108001048	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.641						
82	010808004068	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	17.816						
83	011105006069	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.96						

84	011207001025	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	5.28						
85	011204004023	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.604051						
86	011204003034	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	77.942						
87	01B107	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.935						
		会议准备									
88	011302001136	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	14.4324						
89	011102003046	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	14.4324						
90	011108001049	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228						

91	010801002006	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
92	011105006070	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	14.14						
93	011407001068	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	58.6						
94	01B108	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.4324						
		小会议室*3间									
95	011302001137	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	432.246						
96	011302001138	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	16.8						

97	011302001139	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	12.544						
98	010810002012	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	27.255						
99	010810002013	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	27.255						
100	011104001003	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设固定带垫	m2	449.0463						
101	011108001050	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.855						

102	010801002007	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
103	011207001026	墙面装饰板	1.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.墙面粘贴成品WD-02木饰面板(选样)	m2	25.6						
104	01B109	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	19.32						
105	011502001013	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	8.7						
106	01B110	包管道	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈	m2	13.28						
107	011105006071	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	95.589						
108	011407001069	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	313.9608						
109	01B111	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	449.0463						
110	01B112	成品可移动隔断屏风	1.成品可移动隔断屏风	m2	55.06						
		T2-2#男卫、三卫、女卫									

111	011302001140	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	122.32						
112	011302001141	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	3.645						
113	011302001142	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	2.46095						
114	010501001011	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	3.855						
115	011102003047	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	130.303						

116	011108001051	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.804						
117	010808004069	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.205						
118	010801001015	木质门	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
119	011204003035	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	313.573						
120	011210005021	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	152.306						
121	011210005022	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	5						
122	011505010011	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	14.53						
123	011505001011	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	10.02						
124	011207001027	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	9.071						

125	01B113	残疾人扶手	1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	4						
126	01B114	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	125.965						
		合用前室									
127	011302001143	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	34.69						
128	011102003048	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.69						
129	011108001052	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.9336						
130	010808004070	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.052						
131	01B115	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	5.84						
132	011502001014	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
133	011105006072	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	23.16						

134	011407001070	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	99.78						
135	01B116	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.69						
		办公室									
136	011302001144	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	88.28125						
137	010810002014	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	9.885						
138	011102003049	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	90.4655						
139	011108001053	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228						

140	010801002008	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
141	011105006073	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	45.4						
142	011407001071	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	127.757						
143	01B117	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	90.4655						
		办公室									
144	011302001145	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	14.52						
145	011102003050	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	14.52						

146	011108001054	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228						
147	010801002009	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
148	011105006074	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	14.04						
149	011407001072	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	42.96						
150	01B118	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.52						
		会议准备*2间、大会议室									
151	011302001146	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	718.072						

152	011302001147	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	15.65						
153	011302001148	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	141.05						
154	011102003051	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.698						
155	010501001012	垫层	1.主席台地面抬高	m3	6.707						
156	011104001004	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设固定带垫	m2	705.3288						

157	011108001055	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.268						
158	010801002010	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
159	010801002011	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
160	010808004071	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	1.879						
161	011207001028	墙面装饰板	1.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.墙面粘贴成品WD-02木饰面板(选样)	m2	32.49						
162	01B119	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	89.745						
163	011502001015	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	11.6						
164	011105006075	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	135.97						

165	011407001073	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料^遍数3	m2	471.66						
166	01B120	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	701.0241						
167	01B121	成品可移动隔断屏风	1.成品可移动隔断屏风	m2	75.465						
		三层									
		拆除工程									
168	011610002002	金属门窗拆除	1.金属门窗拆除	m2	26.37						
169	010103002005	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	1.3185						
		砌筑工程									
170	010503001004	基础梁	1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.128						
171	010402001010	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	3.694						
172	010402001011	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	69.579						
173	010503004007	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	3.306						
174	010515001013	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.247						
175	010515001014	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.069						
176	01B122	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	118.092						
		管理用房									

177	011302001149	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	29.04						
178	010810002015	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.755						
179	010810002016	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.755						
180	011102003052	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	30.055						
181	01B123	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	5.96						
182	011502001016	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						

183	011105006076	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.675						
184	011407001074	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	70.78						
185	01B124	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	30.055						
		T2-4#男更、清洁间、女更									
186	011302001150	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	47.668						
187	011302001151	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	0.732						

188	011302001152	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	0.61						
189	010810002017	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm厚耐水石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	6.48						
190	010810002018	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	6.48						
191	011102003053	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	49.72						

192	011108001056	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.5						
193	010808004072	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	11.032						
194	010801001016	木质门	1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5						
195	011204003036	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	217.664						
196	011210005023	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	21.775						
197	011210005024	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1						
198	011505010012	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	7.725						
199	011505001012	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	4.635						
200	011207001029	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	4.61						

201	01B125	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	49.72						
		库房									
202	011302001153	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	51.924						
203	010810002019	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.135						
204	010810002020	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.135						
205	011102003054	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	52.759						

206	011108001057	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.276						
207	010808004073	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	1.879						
208	011105006077	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	30.843						
209	011407001075	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	112.675						
210	01B126	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	52.759						
		走廊、电梯厅、门厅									
211	011302001154	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	158.648						

212	011302001155	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	8.925						
213	011302001156	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	10.603						
214	010810002021	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	13.54						
215	010810002022	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	13.54						

216	011102003055	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	170.29						
217	011108001058	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.824						
218	010808004074	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	13.193						
219	010801002012	木质门带套	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
220	011105006078	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	102.205						
221	011407001076	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	248.962						
222	011204004024	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.972718						
223	011204003037	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	125.512						

224	01B127	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	170.29						
		合用前室									
225	011302001157	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	27.37755						
226	011102003056	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	27.37755						
227	011108001059	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.876						
228	010808004075	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	7.386						
229	011105006079	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.15						
230	011407001077	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料^遍数3	m2	63.6						
231	01B128	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	27.37755						
		厨房区									

232	011407002013	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色无机涂料(选样)	m2	562.524						
233	011102003057	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	511.385						
234	011108001060	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.746						
235	010808004076	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	10.409						
236	011204003038	块料墙面	600*300浅灰色墙砖至3.3米 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	371.206						
237	011407001078	墙面喷刷涂料	3.3米以上墙面灰色无机涂料(选样) 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	226.847						
		前室									

238	011302001158	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.1575						
239	011102003058	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	10.1575						
240	011108001061	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.86						
241	010808004077	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	9.048						
242	011105006080	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.45						
243	011407001079	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	37.86						
244	01B129	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.1575						
		T2-5#男卫、女卫、清洁间									

245	011302001159	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	52.407						
246	011302001160	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	1.138						
247	011302001161	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	0.948						
248	010501001013	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	0.234						
249	011102003059	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	53.545						

250	011108001062	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.124						
251	010808004078	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	15.036						
252	010801001017	木质门	1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	6						
253	011204003039	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	233.616						
254	011210005025	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	67.05						
255	011210005026	成品隔断	1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	5						
256	011505010013	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	7.161						
257	011505001013	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	3.829						
258	011207001030	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.808						

259	01B130	残疾人扶手	1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	1						
260	01B131	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	53.545						
		餐厅、大厅就餐230人,包厢就餐70人									
261	011302001162	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	1155.216						
262	011302001163	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	14.285						
263	011302001164	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	6.103						

264	011102003060	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1009.864						
265	011102003061	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	121.052						
266	010808004079	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	11.436						
267	010801002013	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
268	01B132	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.38						
269	011502001017	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9						
270	011105006081	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	48.304						

271	011105006082	金属踢脚线	1.5mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	137.954						
272	011407001080	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	101.727						
273	011407001081	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	18.103						
274	011204004025	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.194603						
275	011204003040	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	25.11						
276	01B133	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	1169.501						
277	011207001031	墙面装饰板	1.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	253.376						
278	011208001002	柱（梁）面装饰	1.矩形柱面钢木龙骨基层 2.矩形柱木夹板基层^18mm阻燃板 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	125.58						

279	011208001003	柱（梁）面装饰	1.圆形柱钢木龙骨基层 2.圆形柱木夹板基层^18mm阻燃板 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	38.726						
		大包厢一									
280	011302001165	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	46.678						
281	011302001166	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.223						
282	011304001001	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ^遍数3	m2	3.28						
283	011502004001	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	15.64						

284	011102003062	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	46.6784						
285	011108001063	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336						
286	010808004080	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169						
287	010801001018	木质门	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
288	011105006083	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	26.42						
289	011407001082	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	72.643						
290	01B134	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	46.6784						
		大包厢二									

291	011302001167	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	51.04						
292	011302001168	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.71						
293	011304001002	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	2.963						
294	011502004002	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	17.74						
295	010810002023	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.91						

296	010810002024	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.91						
297	011102003063	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	52.35						
298	011108001064	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336						
299	010808004081	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169						
300	010801001019	木质门	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
301	011105006084	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	23.437						

302	011407001083	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	64.499						
303	01B135	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	52.35						
		备餐间									
304	011302001169	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	20.9977						
305	011102003064	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	20.9977						
306	011108001065	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336						
307	010808004082	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169						
308	010801001020	木质门	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						

309	011105006085	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	7.32						
310	011407001084	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	56.76						
311	01B136	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	20.9977						
312	011501009001	备餐间低柜	1.备餐间低柜（含柜门及五金件配件） 2.ST-02白色人造石台面 3.石材磨斜边	m	9.22						
		小包厢一									
313	011302001170	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	38.0127						
314	011302001171	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.818						

315	011304001003	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ^遍数3	m2	3.029						
316	011502004003	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	18.14						
317	011102003065	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	38.0128						
318	011108001066	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336						
319	010808004083	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169						
320	010801001021	木质门	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						

321	011105006086	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.818						
322	011407001085	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	68.269						
323	01B137	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	38.0128						
		小包厢二									
324	011302001172	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	34.1677						
325	011302001173	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	3.819						
326	011304001004	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	2.411						

327	011502004004	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	14.44						
328	011102003066	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.16775						
329	011108001067	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336						
330	010808004084	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169						
331	010801001022	木质门	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
332	011105006087	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.94						
333	011407001086	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	68.602						
334	01B138	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.16775						
		小包厢三									

335	011302001174	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	38.6865						
336	011302001175	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.892						
337	011304001005	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	3.075						
338	011502004005	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	18.416						
339	010810002025	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.979						

340	010810002026	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.979						
341	011102003067	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	39.88644						
342	010808004085	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169						
343	010801001023	木质门	1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
344	011108001068	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336						
345	011105006088	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.529						

346	011407001087	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	53.83						
347	01B139	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	39.88644						
		西区1#人行桥									
348	011101001004	耐磨水泥地面	1.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2.SF-02/30厚1:1水泥钢屑面层	m2	347.3105						
349	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.900高不锈钢栏杆成品实木扶手	m	68.1						
350	011407002014	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	393.276						
		其它									
351	011302001176	吊顶天棚	1.天棚成品检修孔安装	个	211						
352	01B140	消火栓箱门表面设置发光标志	1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	14						
353	011407001088	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板)	1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	880.8546						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T2(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702009003	过梁	1.现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	34.453						
2	011702005002	基础梁	1.现浇混凝土基础梁 复合木模	m2	9.276						
3	011701006008	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高5.87(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	3238.34						
4	011701006009	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高5.25(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	2377.53						
5	01B141	T2楼清理保洁费用	1.T2楼清理保洁费用	项	1						
6	011703001004	垂直运输	1.垂直运输费	m2	5615.87						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T2(5)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		二层									
		砌筑工程									
1	010503001003	基础梁 1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.136							
2	010402001008	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	12.541							
3	010402001009	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	3.081							
4	010503004006	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	0.504							
5	010515001011	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.042							
6	010515001012	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径6mm	t	0.012							
7	Z010516004003	植筋 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	56							
8	01B096	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	24.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		门厅、走廊、休息厅									
9	011302001122	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	1125.907							
10	011302001123	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	81.467							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	011302001124	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	36.067							
12	010810002005	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	32.685							
13	010810002006	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	19.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	011102003040	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1216.419							
15	011108001042	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	3.51							
16	010808004065	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	11.286							
17	010801002002	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	011105006064	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	464.946							
19	011407001063	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	1149.9088							
20	011204004022	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.899442							
21	011204003032	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	116.057							
22	01B097	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	1207.374							
		T2-3#男卫、清洁间、三卫、女卫、清洁间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	011302001125	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	63.921							
24	011302001126	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.354							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	011302001127	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面`遍数3	m2	1.128							
26	010810002007	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm厚耐水石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	8.6							
27	010501001010	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.753							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	011102003041	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	69.207							
29	011108001043	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.052							
30	010808004066	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.205							
31	010801001014	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	011204003033	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	240.052							
33	011210005019	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	57.842							
34	011210005020	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	3							
35	011505010010	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	7.505							
36	011505001010	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	4.035							
37	011207001024	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	4.013							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	01B098	残疾人扶手 1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	4							
39	01B099	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	65.275							
		工具间									
40	011302001128	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	9.416							
41	010810002008	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	1.7							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	011102003042	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	9.79							
43	011108001044	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288							
44	010801002003	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
45	011105006065	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	14.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	011407001064	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	41.332							
47	01B100	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超 1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	9.79							
		贵宾室									
48	011302001129	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	63.45706							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	011302001130	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.476							
50	010810002009	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	8.755							
51	010810002010	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.39							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	011104001002	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设 固定带垫	m2	65.1718							
53	011108001045	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.285							
54	010801002004	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
55	011105006066	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	30.76							
56	01B101	包管道 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈	m2	13.245							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	011407001065	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	115.801							
58	01B102	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超 1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	65.1718							
		合用前室									
59	011302001131	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	27.37741							
60	011102003043	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	27.37741							
61	011108001046	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.9336							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	010808004067	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	8.052							
63	01B103	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	6.04							
64	011502001012	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
65	011105006067	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	15.91							
66	011407001066	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	70.78							
67	01B104	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	27.37741							
		办公室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	011302001132	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	107.04							
69	010810002011	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	21.01							
70	011102003044	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	111.710511							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	011108001047	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.57							
72	010801002005	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
73	01B105	包管道 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈	m2	16.24							
74	011105006068	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	45.45							
75	011407001067	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	162.694							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	01B106	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	111.710511							
		电梯厅									
77	011302001133	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	22.527							
78	011302001134	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	3.408							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	011302001135	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.168							
80	011102003045	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	25.935							
81	011108001048	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.641							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	010808004068	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	17.816							
83	011105006069	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.96							
84	011207001025	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	5.28							
85	011204004023	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.604051							
86	011204003034	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	77.942							
87	01B107	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	25.935							
		会议准备									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	011302001136	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	14.4324							
89	011102003046	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	14.4324							
90	011108001049	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	010801002006	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
92	011105006070	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	14.14							
93	011407001068	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	58.6							
94	01B108	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.4324							
		小会议室*3间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	011302001137	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	432.246							
96	011302001138	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	16.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	011302001139	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	12.544							
98	010810002012	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	27.255							
99	010810002013	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	27.255							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
100	011104001003	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设 固定带垫	m2	449.0463							
101	011108001050	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.855							
102	010801002007	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							
103	011207001026	墙面装饰板 1.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.墙面粘贴成品WD-02木饰面板(选样)	m2	25.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
104	01B109	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	19.32							
105	011502001013	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	8.7							
106	01B110	包管道 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈	m2	13.28							
107	011105006071	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	95.589							
108	011407001069	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	313.9608							
109	01B111	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	449.0463							
110	01B112	成品可移动隔断屏风 1.成品可移动隔断屏风	m2	55.06							
		T2-2#男卫、三卫、女卫									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
111	011302001140	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	122.32							
112	011302001141	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	3.645							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	011302001142	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2.46095							
114	010501001011	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	3.855							
115	011102003047	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	130.303							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
116	011108001051	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.804							
117	010808004069	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	12.205							
118	010801001015	木质门 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							
119	011204003035	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	313.573							
120	011210005021	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	152.306							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
121	011210005022	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	5							
122	011505010011	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	14.53							
123	011505001011	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	10.02							
124	011207001027	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	9.071							
125	01B113	残疾人扶手 1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	4							
126	01B114	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	125.965							
		合用前室									
127	011302001143	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	34.69							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	011102003048	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.69							
129	011108001052	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.9336							
130	010808004070	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	8.052							
131	01B115	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	5.84							
132	011502001014	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	011105006072	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	23.16							
134	011407001070	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	99.78							
135	01B116	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.69							
		办公室									
136	011302001144	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	88.28125							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
137	010810002014	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	9.885							
138	011102003049	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	90.4655							
139	011108001053	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	010801002008	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
141	011105006073	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	45.4							
142	011407001071	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	127.757							
143	01B117	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	90.4655							
		办公室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
144	011302001145	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	14.52							
145	011102003050	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	14.52							
146	011108001054	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.228							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
147	010801002009	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
148	011105006074	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	14.04							
149	011407001072	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	42.96							
150	01B118	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	14.52							
		会议准备*2间、大会议室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
151	011302001146	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	718.072							
152	011302001147	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	15.65							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
153	011302001148	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	141.05							
154	011102003051	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	32.698							
155	010501001012	垫层 1.主席台地面抬高	m3	6.707							
156	011104001004	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设 固定带垫	m2	705.3288							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
157	011108001055	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.268							
158	010801002010	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							
159	010801002011	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
160	010808004071	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	1.879							
161	011207001028	墙面装饰板 1.附墙轻钢龙骨基层中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.墙面粘贴成品WD-02木饰面板(选样)	m2	32.49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
162	01B119	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	89.745							
163	011502001015	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	11.6							
164	011105006075	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	135.97							
165	011407001073	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	471.66							
166	01B120	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	701.0241							
167	01B121	成品可移动隔断屏风 1.成品可移动隔断屏风	m2	75.465							
		三层									
		拆除工程									
168	011610002002	金属门窗拆除 1.金属门窗拆除	m2	26.37							
169	010103002005	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	1.3185							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
170	010503001004	基础梁 1.墙体根部应做300mm高C20现浇细石混凝土导墙	m3	0.128							
171	010402001010	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	3.694							
172	010402001011	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	69.579							
173	010503004007	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	3.306							
174	010515001013	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.247							
175	010515001014	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径6mm	t	0.069							
176	01B122	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	118.092							
		管理用房									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
177	011302001149	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	29.04							
178	010810002015	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.755							
179	010810002016	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.755							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
180	011102003052	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	30.055							
181	01B123	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	5.96							
182	011502001016	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
183	011105006076	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	17.675							
184	011407001074	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	70.78							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
185	01B124	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	30.055							
		T2-4#男更、清洁间、女更									
186	011302001150	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	47.668							
187	011302001151	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.732							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
188	011302001152	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面`遍数3	m2	0.61							
189	010810002017	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm厚耐水石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	6.48							
190	010810002018	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	6.48							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
191	011102003053	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	49.72							
192	011108001056	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.5							
193	010808004072	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	11.032							
194	010801001016	木质门 1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
195	011204003036	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	217.664							
196	011210005023	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	21.775							
197	011210005024	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	1							
198	011505010012	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	7.725							
199	011505001012	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	4.635							
200	011207001029	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	4.61							
201	01B125	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	49.72							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		库房									
202	011302001153	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	51.924							
203	010810002019	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.135							
204	010810002020	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	4.135							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
205	011102003054	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	52.759							
206	011108001057	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.276							
207	010808004073	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	1.879							
208	011105006077	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	30.843							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
209	011407001075	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	112.675							
210	01B126	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	52.759							
		走廊、电梯厅、门厅									
211	011302001154	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	158.648							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	011302001155	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	8.925							
213	011302001156	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	10.603							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
214	010810002021	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	13.54							
215	010810002022	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	13.54							
216	011102003055	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	170.29							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
217	011108001058	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.824							
218	010808004074	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	13.193							
219	010801002012	木质门带套 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
220	011105006078	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	102.205							
221	011407001076	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	248.962							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
222	011204004024	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.972718							
223	011204003037	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	125.512							
224	01B127	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	170.29							
		合用前室									
225	011302001157	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	27.37755							
226	011102003056	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	27.37755							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
227	011108001059	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.876							
228	010808004075	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	7.386							
229	011105006079	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.15							
230	011407001077	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	63.6							
231	01B128	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	27.37755							
		厨房区									
232	011407002013	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色无机涂料(选样)	m2	562.524							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
233	011102003057	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	511.385							
234	011108001060	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.746							
235	010808004076	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	10.409							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
236	011204003038	块料墙面 600*300浅灰色墙砖至3.3米 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	371.206							
237	011407001078	墙面喷刷涂料 3.3米以上墙面灰色无机涂料(选样) 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	226.847							
		前室									
238	011302001158	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600mm硅钙板吊顶	m2	10.1575							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
239	011102003058	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	10.1575							
240	011108001061	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.86							
241	010808004077	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	9.048							
242	011105006080	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	9.45							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
243	011407001079	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料`遍数3	m2	37.86							
244	01B129	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	10.1575							
		T2-5#男卫、女卫、清洁间									
245	011302001159	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面`遍数3	m2	52.407							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
246	011302001160	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.138							
247	011302001161	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.948							
248	010501001013	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	0.234							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
249	011102003059	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	53.545							
250	011108001062	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.124							
251	010808004078	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	15.036							
252	010801001017	木质门 1.门扇尺寸为1000*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
253	011204003039	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	233.616							
254	011210005025	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	67.05							
255	011210005026	成品隔断 1.1450*450*20mm抗倍特板小便挡板	块	5							
256	011505010013	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	7.161							
257	011505001013	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	3.829							
258	011207001030	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.808							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
259	01B130	残疾人扶手 1.成品残疾人扶手安装，按无障碍卫生间需求按套计入，以后不做调整。	套	1							
260	01B131	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	53.545							
		餐厅、大厅就餐230人，包厢就餐70人									
261	011302001162	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	1155.216							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
262	011302001163	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	14.285							
263	011302001164	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	6.103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
264	011102003060	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1009.864							
265	011102003061	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	121.052							
266	010808004079	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	11.436							
267	010801002013	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*3000mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
268	01B132	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	4.38							
269	011502001017	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	2.9							
270	011105006081	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	48.304							
271	011105006082	金属踢脚线 1.5mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	137.954							
272	011407001080	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	101.727							
273	011407001081	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	18.103							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
274	011204004025	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.194603							
275	011204003040	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	25.11							
276	01B133	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	1169.501							
277	011207001031	墙面装饰板 1.附墙轻钢龙骨基层中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	253.376							
278	011208001002	柱（梁）面装饰 1.矩形柱面钢木龙骨基层 2.矩形柱木夹板基层^18mm阻燃板 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	125.58							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
279	011208001003	柱（梁）面装饰 1.圆形柱钢木龙骨基层 2.圆形柱木夹板基层 ^18mm阻燃板 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	38.726							
		大包厢一									
280	011302001165	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	46.678							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
281	011302001166	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.223							
282	011304001001	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	3.28							
283	011502004001	石膏装饰线 1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	15.64							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
284	011102003062	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	46.6784							
285	011108001063	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336							
286	010808004080	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.169							
287	010801001018	木质门 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
288	011105006083	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	26.42							
289	011407001082	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	72.643							
290	01B134	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	46.6784							
		大包厢二									
291	011302001167	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	51.04							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
292	011302001168	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.71							
293	011304001002	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	2.963							
294	011502004002	石膏装饰线 1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	17.74							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
295	010810002023	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.91							
296	010810002024	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.91							
297	011102003063	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	52.35							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
298	011108001064	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336							
299	010808004081	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.169							
300	010801001019	木质门 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
301	011105006084	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	23.437							
302	011407001083	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	64.499							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
303	01B135	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	52.35							
		备餐间									
304	011302001169	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	20.9977							
305	011102003064	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	20.9977							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
306	011108001065	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336							
307	010808004082	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.169							
308	010801001020	木质门 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
309	011105006085	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	7.32							
310	011407001084	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	56.76							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
311	01B136	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	20.9977							
312	011501009001	备餐间低柜 1.备餐间低柜（含柜门及五金件配件） 2.ST-02白色人造石台面 3.石材磨斜边	m	9.22							
		小包厢一									
313	011302001170	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	38.0127							
314	011302001171	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.818							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
315	011304001003	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料`遍数3	m2	3.029							
316	011502004003	石膏装饰线 1.石膏装饰角线85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	18.14							
317	011102003065	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	38.0128							
318	011108001066	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
319	010808004083	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169							
320	010801001021	木质门 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
321	011105006086	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.818							
322	011407001085	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	68.269							
323	01B137	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	38.0128							
		小包厢二									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
324	011302001172	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	34.1677							
325	011302001173	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	3.819							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
326	011304001004	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料`遍数3	m2	2.411							
327	011502004004	石膏装饰线 1.石膏装饰角线85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	14.44							
328	011102003066	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.16775							
329	011108001067	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
330	010808004084	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169							
331	010801001022	木质门 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
332	011105006087	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	24.94							
333	011407001086	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	68.602							
334	01B138	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.16775							
		小包厢三									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
335	011302001174	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	38.6865							
336	011302001175	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.892							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
337	011304001005	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料`遍数3	m2	3.075							
338	011502004005	石膏装饰线 1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	18.416							
339	010810002025	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.979							
340	010810002026	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	5.979							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
341	011102003067	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	39.88644							
342	010808004085	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.169							
343	010801001023	木质门 1.门扇尺寸为1200*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
344	011108001068	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.336							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
345	011105006088	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.529							
346	011407001087	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	53.83							
347	01B139	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	39.88644							
		西区1#人行桥									
348	011101001004	耐磨水泥地面 1.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2.SF-02/30厚1:1水泥钢屑面层	m2	347.3105							
349	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.900高不锈钢栏杆成品实木扶手	m	68.1							
350	011407002014	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面/浅灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	393.276							
		其它									
351	011302001176	吊顶天棚 1.天棚成品检修孔安装	个	211							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
352	01B140	消火栓箱门表面设置发光标志 1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	14							
353	011407001088	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板) 1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	880.8546							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T2(5)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702009003	过梁 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	34.453							
2	011702005002	基础梁 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模	m2	9.276							
3	011701006008	满堂脚手架 1.满堂脚手架 层高5.87(m) 单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	3238.34							
4	011701006009	满堂脚手架 1.满堂脚手架 层高5.25(m) 单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	2377.53							
5	01B141	T2楼清理保洁费用 1.T2楼清理保洁费用	项	1							
6	011703001004	垂直运输 1.垂直运输费	m2	5615.87							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T2(5)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		6.69				分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.936549270908017
2	ZO111090080 1	提前竣工增加费						
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T2(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T2(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T2(5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T2(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T2(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T2(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T2(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T2(5)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T2(5)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T2(5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T2(5)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T2(5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T2(5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T3(6)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T3(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		一层									
		货梯厅兼消防电梯扩大前室									
1	011302001177	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	39.992						
2	011302001178	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2.936						
3	011302001179	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.468						

4	011102003068	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	42.928						
5	011108001069	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.417						
6	010808004086	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	13.314						
7	011207001032	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	4.18						
8	011105006089	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.62						
9	011204004026	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.908114						
10	011204003041	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	117.176						
11	01B142	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	42.928						
		高层办公门厅、侯梯厅									

12	011302001180	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	131.979						
13	011302001181	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	10.585						
14	011302001182	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	10.606						
15	011102003069	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	319.02						

16	011108001070	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	5.25						
17	010808004087	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	38.286						
18	011207001033	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	8.58						
19	011105006090	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	64.16						
20	011204004027	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	2.491207						
21	011208001004	柱（梁）面装饰	1.2.0mm厚仿石材铝板(选样)倒圆角	m2	69.954						
22	011204003042	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	251.492						
23	01B143	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	42.928						
		合用前室									
24	011302001183	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53						
25	01B144	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						

26	010808004088	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.249						
27	011105006091	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08						
28	01B145	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.53						
		二层									
		墙体拆除									
29	011601001004	砖砌体拆除	1.加气砼砌块墙拆除	m3	14.744						
30	011610001001	木门窗拆除	1.木门窗拆除	m2	3.45						
31	011610002003	金属门窗拆除	1.卷帘门拆除	m2	5.4						
32	010103002006	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	2.532006						
		墙体砌筑									
33	010402001012	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	19.293						
34	010402001013	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DMM7.5（砂浆）	m3	70.732						
35	010503004008	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	4.648						
36	010502002003	构造柱	1.现浇混凝土构造柱^非泵送商品混凝土C25	m3	2.36						
37	010515001015	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.564						
38	010515001016	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.138						
39	Z010516004004	植筋	1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	80						

40	01B146	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	107.125						
		消防电梯厅、休息大厅、侯梯厅、走廊									
41	011302001184	吊顶天棚（平面）含中空面积	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	493.181						
42	011302001185	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	32.689						
43	011302001186	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	27.191						

44	011102003070	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	306.563						
45	011108001071	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	5.243						
46	010808004089	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	46.401						
47	011207001034	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	20.7						
48	011105006092	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	133.846						
49	011204003043	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm 瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	284.709						

50	011204004028	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	1.416034						
51	011204003044	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	182.714						
52	01B147	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	525.87024						
53	01B148	原建筑扶手拆装	1.原建筑扶手拆装	m	23.919						
54	011102003071	块料楼地面（原建筑栏杆底部）	1.600*340防滑地砖(选样)CT-05 20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	10.524						
		厨房操作区									
55	011407002015	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色防水无机涂料饰面	m2	601.524						
56	011102003072	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	546.84						
57	011108001072	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	19.547						
58	010808004090	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.21						
59	01B149	所有厨房门窗下设挡鼠板500高铝合金成品选购	1.所有厨房门窗下设挡鼠板500高铝合金成品选购	m2	1.5						
60	010803001001	金属卷帘（闸）门	5847无机纤维复合特级卷帘	樘	1						

61	011204003045	块料墙面	600*300浅灰色墙砖至3.3米 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	490.123						
62	011407001089	墙面喷刷涂料	3.3米以上墙面灰色无机涂料(选样) 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	311.4024						
		小包厢10人									
63	011302001187	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	40.31						
64	011302001188	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.602						

65	011304001006	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ^遍数3	m2	2.562						
66	011502004006	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	15.34						
67	011102003073	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	40.31						
68	011108001073	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.375						
69	010808004091	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.36						
70	010801001024	木质门	1.门扇尺寸为1500*2500mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						

71	011105006093	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	29.64						
72	011407001090	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	83.442						
73	01B150	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	40.31						
		大包厢20人									
74	011302001189	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	37.395664						
75	011302001190	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.902						
76	011304001007	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	2.729						

77	011502004007	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	16.34						
78	011102003074	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	37.395664						
79	011108001074	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.375						
80	010808004092	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.36						
81	010801001025	木质门	1.门扇尺寸为1500*2500mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
82	011105006094	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	20.52						
83	011407001091	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	57.906						
84	01B151	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	37.395664						
		小包厢10人									

85	011302001191	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	33.1606						
86	011302001192	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.602						
87	011304001008	灯带（槽）	1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3	m2	2.562						
88	011502004008	石膏装饰线	1.石膏装饰角线 85×50 2.线条刷白色无机涂料 宽度12cm以内	m	15.34						
89	011102003075	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	33.1606						

90	011108001075	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.375						
91	010808004093	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.36						
92	010801001026	木质门	1.门扇尺寸为1500*2500mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
93	011105006095	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	20.92						
94	011407001092	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	59.026						
95	01B152	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	33.1606						
		储藏室									
96	011302001193	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	21.72						

97	011102003076	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	21.72						
98	011108001076	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.25						
99	010801002014	木质门带套	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
100	011105006096	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.82						
101	011407001093	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	60.16						
102	01B153	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	33.1606						
		食堂（内部人员就餐204人/外部人员就餐400人）									

103	011302001194	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	529.187						
104	011302001195	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2.2						
105	011302001196	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	388.436						
106	011407002016	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	970.184						
107	011102003077	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1411.173						

108	011108001077	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.78						
109	010808004094	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	10.384						
110	011210003002	玻璃隔断	1.GL-01/8厚绿色钢化玻璃(选样)+MT-06/1.0厚黑钛金镜面不锈钢折边隔断	m2	56.926						
111	011105006097	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	50.97						
112	011407001094	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	227.282						
113	011105006098	金属踢脚线	1.5mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样) δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	183.79						
114	011204003046	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	152.728						

115	011207001035	墙面装饰板	1.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	357.49						
116	011208001005	柱（梁）面装饰	1.矩形柱面钢木龙骨基层 2.矩形柱木夹板基层^18mm阻燃板 3.SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	88						
117	011501020001	餐厅收银台	800高，1200宽 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.18mm厚阻燃板基层 3.冰火板仿木纹(选样) 4.ST-02/12mm厚白色人造石(选样) 5.石材磨小圆边 6.GL-01/8厚绿色钢化玻璃(选样)	m	4.2						
118	011501020002	餐厅回收台	800高，350宽 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.18mm厚阻燃板基层 3.冰火板仿木纹(选样) 4.ST-02/12mm厚白色人造石(选样) 5.石材磨小圆边	m	14.75						
119	011501020003	餐厅取餐台	800高，600宽 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.18mm厚阻燃板基层 3.冰火板仿木纹(选样) 4.ST-02/12mm厚白色人造石(选样) 5.石材磨小圆边	m	37.05						
120	011501020004	餐厅栏板	800高，150宽	m	8.92						
121	01B154	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	529.187						
		杂物间									

122	011302001197	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	34.251						
123	011102003078	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.251						
124	011108001078	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.364						
125	010808004095	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.112						
126	010801001027	木质门	1.门扇尺寸为1400*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						
127	011105006099	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.36						

128	011407001095	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	53.612						
129	01B155	吊顶反支撑	1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.251						
		合用前室									
130	011302001198	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53						
131	01B156	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
132	010808004096	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.249						
133	011105006100	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08						
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
134	011302001199	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	25.089						

135	011302001200	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	0.862						
136	011302001201	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	0.718						
137	010501001014	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.197						
138	011102003079	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	23.316						
139	011102003080	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2.635						

140	011108001079	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288						
141	010808004097	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.2						
142	010801001028	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
143	011204003047	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	86.46						
144	011210005027	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.911						
145	011505010014	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.475						
146	011505001014	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.355						
147	011207001036	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.417						
		四层									
		拆除工程									

148	011601001005	砖砌体拆除	1.加气砼砌块墙拆除	m3	5.881						
149	011610001002	木门窗拆除	1.木门窗拆除	m2	6.9						
150	010103002007	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	6.1915						
		砌墙工程									
151	010402001014	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	30.435						
152	010402001015	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	73.755						
153	010503004009	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	1.671						
154	010502002004	构造柱	1.现浇混凝土构造柱^非泵送商品混凝土 C25	m3	2.366						
155	010515001017	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.32						
156	010515001018	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.07						
157	Z010516004005	植筋	1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	128						
158	01B157	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	570.796						
		办公区（改，做法同T1办公区标准层）									
159	011104001005	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.灰色阻燃地毯(选样)CP-01铺设 固定带垫	m2	593.771						
160	011108001080	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.855						

161	011407002017	天棚喷刷涂料	1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	593.771						
162	010810002027	窗帘盒300*200	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	80.54						
163	010810002028	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	80.54						
164	010801002015	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	3						
165	011105006101	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	152.3						
166	011407001096	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	503.5152						
		会议室、物业经理、城北物业、接待室、运营二部、运营一部、打印室、洽谈室、机房、计算机房、健康产业									
167	011302001202	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	429.319						

168	011302001203	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	20.919						
169	011302001204	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.6						
170	011302001205	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.84						
171	010810002029	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层 9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	72.28						

172	010810002030	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	72.28						
173	011104001006	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设固定带垫	m2	56.3						
174	011102003081	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	410.145						
175	011108001081	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.805						
176	010801002016	木质门带套	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	13						
177	010801002017	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1						

178	010802003001	钢质防火门	1.FM甲1023级防火门,钢质防火门（含油漆、五金配件等）	樘	1						
179	011105006102	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	213.936						
180	011407001097	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	487.0568						
		侯梯厅、走廊									
181	011302001206	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	161.94						
182	011302001207	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	15.654						

183	011302001208	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	13.032						
184	011102003082	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	177.594						
185	011108001082	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.345						
186	010808004098	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.245						
187	011207001037	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98						

188	011105006103	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	140.49						
189	011407001098	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	319.688						
190	011204004029	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.319703						
191	011204003048	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	41.252						
		合用前室									
192	011302001209	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53						
193	01B158	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
194	010808004099	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.249						
195	011105006104	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08						
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
196	011302001210	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	25.089						

197	011302001211	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	0.862						
198	011302001212	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面^遍数3	m2	0.718						
199	010501001015	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.197						
200	011102003083	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	23.316						
201	011102003084	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2.635						

202	011108001083	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288						
203	010808004100	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.2						
204	010801001029	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
205	011204003049	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	86.46						
206	011210005028	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.911						
207	011505010015	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.475						
208	011505001015	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.355						
209	011207001038	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.417						
		五层									
		拆除工程									

210	011601001006	砖砌体拆除	1.加气砼砌块墙拆除	m3	25.684						
211	011610001003	木门窗拆除	1.木门窗拆除	m2	13.8						
212	010103002008	余方弃置	1.装载机装车石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	26.305						
		砌墙工程									
213	010402001016	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	50.806						
214	010402001017	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	115.265						
215	010503004010	圈梁	1.现浇混凝土圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土 C25	m3	0.528						
216	010502002005	构造柱	1.现浇混凝土构造柱^非泵送商品混凝土 C25	m3	5.263						
217	010515001019	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.448						
218	010515001020	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.083						
219	Z010516004006	植筋	1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	288						
220	01B159	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	389.55						
		侯梯厅、走廊									
221	011302001213	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	234.462						

222	011302001214	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	20.638						
223	011302001215	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	15.982						
224	011102003085	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	255.1						
225	011108001084	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.345						
226	010808004101	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.245						

227	011207001039	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98						
228	011105006105	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	145.65						
229	011407001099	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	350.442						
230	011204004030	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.319703						
231	011204003050	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	41.252						
		合同前室									
232	011302001216	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53						
233	01B160	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32						
234	010808004102	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.249						
235	011105006106	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08						
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									

236	011302001217	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	25.089						
237	011302001218	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	0.862						
238	011302001219	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	0.718						
239	010501001016	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	1.197						
240	011102003086	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	23.316						

241	011102003087	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2.635						
242	011108001085	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288						
243	010808004103	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.2						
244	010801001030	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2						
245	011204003051	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	86.46						
246	011210005029	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.911						
247	011505010016	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.475						

248	011505001016	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.355						
249	011207001040	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.417						
		副总经理室、财务室、接待室、副总、综合监督部、综监部长、办公室、办公室主任、董事长室									
250	011302001220	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	314.272						
251	010810002031	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.68						
252	010810002032	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.68						
253	011102003088	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	292.086						

254	011104001007	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设固定带垫	m2	28.25						
255	011108001086	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	4.417						
256	010801002018	木质门带套	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	14						
257	010802003002	钢质防火门	1.FM乙1023级防火门,钢质防火门（含油漆、五金配件等）	樘	1						
258	011105006107	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	248.325						
259	011407001100	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	567.208						
		中会议室、小会议室、党建室									
260	011302001221	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	164.172						

261	011302001222	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	4.32						
262	011302001223	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	5.172						
263	010810002033	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	22.18						
264	010810002034	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	22.18						

265	011104001008	地毯楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设固定带垫	m2	172.952						
266	011108001087	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.86						
267	010801002019	木质门带套	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4						
268	011105006108	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	75.34						
269	011407001101	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	213.192						
		后勤休息室、植物园公司、办公档案室、打印室、市拓部、市拓部长、项目管理部、项目管理部长、建设二部、建设二部长、建设一部长、建设一部									
270	011302001224	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	393.527						

271	010810002035	窗帘盒	1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.29						
272	010810002036	幕墙与吊顶收口	1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.29						
273	011102003089	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	404.956						
274	011108001088	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98						
275	010801002020	木质门带套	1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	11						
276	010802003003	钢质防火门	1.FM甲1023级防火门,钢质防火门（含油漆、五金配件等）	樘	1						

277	011105006109	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	212.689						
278	011407001102	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	483.9272						
		办公楼-标准层									
		走廊、侯梯厅									
279	011302001225	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2246.318						
280	011302001226	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	219.712						
281	011302001227	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	200.304						

282	011102003090	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2466.03						
283	011108001089	石材零星项目	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	22.043						
284	010808004104	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	152.703						
285	010801002021	木质门带套	1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	64						
286	01B161	消防暗门基层	1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	246.272						
287	011502001018	金属装饰线	1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	185.6						
288	011207001041	消防暗门基层	1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	75.24						

289	011105006110	金属踢脚线	1.12mm厚玻镁板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	1984.74						
290	011407001103	墙面喷刷涂料	1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料~遍数3	m2	4169.4976						
291	011204004031	干挂石材钢骨架	1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	4.83645						
292	011204003052	块料墙面	1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	624.058						
		合同前室									
293	011302001228	吊顶天棚	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	184.48						
294	01B162	400*400菠萝纹不锈钢盲道板	1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	5.12						
295	010808004105	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	35.981						
296	011105006111	金属踢脚线	1.9mm厚阻燃板踢脚线 铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	161.28						
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
297	011302001229	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚双层9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面~遍数3	m2	401.424						

298	011302001230	吊顶天棚（平面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	13.786						
299	011302001231	吊顶天棚（侧面）	1.轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	11.488						
300	010501001017	垫层	1.蹲坑处地面抬高	m3	19.147						
301	011102003091	块料楼地面	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	373.05						
302	011102003092	块料楼地面	1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	42.16						

303	011108001090	石材零星项目	1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	4.608						
304	010808004106	金属门窗套	1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	35.2						
305	010801001031	木质门	1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	32						
306	011204003053	块料墙面	1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	1383.36						
307	011210005030	成品隔断	卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	446.582						
308	011505010017	镜面玻璃	1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	55.6						
309	011505001017	洗漱台	1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	37.68						
310	011207001042	洗漱台	1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	54.667						
		其它									

311	011302001232	吊顶天棚	1.天棚成品检修孔安装	个	112						
312	01B163	消火栓箱门表面设置发光标志	1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	173						
313	011407001104	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板)	1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	1915.6018						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T3(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702009004	过梁	1.现浇混凝土直形圈过梁 复合木模	m2	75.254						
2	011702003002	构造柱	1.现浇混凝土构造柱	m2	208.36						
3	011701006010	满堂脚手架	1.满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	5952.6						
4	011701006011	满堂脚手架	1.满堂脚手架~层高5.9(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	2749.2						
5	011701006012	满堂脚手架	1.满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	195.6044						
6	011701006013	满堂脚手架	1.满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	180.9956						
7	01B164	T3楼清理保洁费用	1.T3楼清理保洁费用	项	1						
8	011704001003	超高施工增加	1.建筑物超高人工降效增加费 檐高90m以内 2.建筑物超高人工降效增加费价差 檐高90m以内	m2	9078.4						
9	011704001004	超高施工增加	1.建筑物超高机械降效增加费 檐高90m以内	m2	9078.4						
10	011703001005	垂直运输	1.垂直运输费	m2	9078.4						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T3(6)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		一层									
		货梯厅兼消防电梯扩大前室									
1	011302001177	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	39.992							
2	011302001178	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2.936							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
3	011302001179	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.468							
4	011102003068	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	42.928							
5	011108001069	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.417							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	010808004086	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	13.314							
7	011207001032	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	4.18							
8	011105006089	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	27.62							
9	011204004026	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.908114							
10	011204003041	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	117.176							
11	01B142	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	42.928							
		高层办公门厅、侯梯厅									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	011302001180	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	131.979							
13	011302001181	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	10.585							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
14	011302001182	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	10.606							
15	011102003069	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	319.02							
16	011108001070	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	5.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	010808004087	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	38.286							
18	011207001033	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	8.58							
19	011105006090	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	64.16							
20	011204004027	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	2.491207							
21	011208001004	柱（梁）面装饰 1.2.0mm厚仿石材铝板(选样)倒圆角	m2	69.954							
22	011204003042	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	251.492							
23	01B143	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	42.928							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		合用前室									
24	011302001183	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53							
25	01B144	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
26	010808004088	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.249							
27	011105006091	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08							
28	01B145	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	11.53							
		二层									
		墙体拆除									
29	011601001004	砖砌体拆除 1.加气砼砌块墙拆除	m3	14.744							
30	011610001001	木门窗拆除 1.木门窗拆除	m2	3.45							
31	011610002003	金属门窗拆除 1.卷帘门拆除	m2	5.4							
32	010103002006	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	2.532006							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		墙体砌筑									
33	010402001012	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	19.293							
34	010402001013	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）	m3	70.732							
35	010503004008	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	4.648							
36	010502002003	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品混凝土C25	m3	2.36							
37	010515001015	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.564							
38	010515001016	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径6mm	t	0.138							
39	Z010516004004	植筋 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	80							
40	01B146	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	107.125							
		消防电梯厅、休息大厅、侯梯厅、走廊									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	011302001184	吊顶天棚（平面）含中空面积 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	493.181							
42	011302001185	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚 12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	32.689							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	011302001186	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	27.191							
44	011102003070	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	306.563							
45	011108001071	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	5.243							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	010808004089	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	46.401							
47	011207001034	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	20.7							
48	011105006092	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	133.846							
49	011204003043	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	284.709							
50	011204004028	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	1.416034							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	011204003044	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	182.714							
52	01B147	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	525.87024							
53	01B148	原建筑扶手拆装 1.原建筑扶手拆装	m	23.919							
54	011102003071	块料楼地面（原建筑栏杆底部） 1.600*340防滑地砖(选样)CT-05 20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	10.524							
		厨房操作区									
55	011407002015	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷灰色防水无机涂料饰面	m2	601.524							
56	011102003072	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	546.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	011108001072	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	19.547							
58	010808004090	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	12.21							
59	01B149	所有厨房门窗下设挡鼠板500高铝合金成品选购 1.所有厨房门窗下设挡鼠板500高铝合金成品选购	m2	1.5							
60	010803001001	金属卷帘（闸）门 5847无机纤维复合特级卷帘	樘	1							
61	011204003045	块料墙面 600*300浅灰色墙砖至3.3米 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	490.123							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	011407001089	墙面喷刷涂料 3.3米以上墙面灰色无机涂料(选样) 1.界面剂 2.15厚DP M20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.灰色无机涂料(选样)(钢构架及柱子)	m2	311.4024							
		小包厢10人									
63	011302001187	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	40.31							
64	011302001188	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.602							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	011304001006	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料`遍数3	m2	2.562							
66	011502004006	石膏装饰线 1.石膏装饰角线85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	15.34							
67	011102003073	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	40.31							
68	011108001073	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.375							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	010808004091	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.36							
70	010801001024	木质门 1.门扇尺寸为1500*2500mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
71	011105006093	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	29.64							
72	011407001090	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	83.442							
73	01B150	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	40.31							
		大包厢20人									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	011302001189	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	37.395664							
75	011302001190	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.902							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	011304001007	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料`遍数3	m2	2.729							
77	011502004007	石膏装饰线 1.石膏装饰角线85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	16.34							
78	011102003074	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	37.395664							
79	011108001074	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.375							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
80	010808004092	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.36							
81	010801001025	木质门 1.门扇尺寸为1500*2500mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
82	011105006094	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	20.52							
83	011407001091	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	57.906							
84	01B151	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	37.395664							
		小包厢10人									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	011302001191	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	33.1606							
86	011302001192	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.602							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	011304001008	灯带（槽） 1.12mm厚石膏基高性能纤维板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内) 2.天棚基层每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷涂料`遍数3	m2	2.562							
88	011502004008	石膏装饰线 1.石膏装饰角线85×50 2.线条刷白色无机涂料宽度12cm以内	m	15.34							
89	011102003075	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	33.1606							
90	011108001075	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.375							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
91	010808004093	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.36							
92	010801001026	木质门 1.门扇尺寸为1500*2500mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
93	011105006095	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	20.92							
94	011407001092	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ^遍数3	m2	59.026							
95	01B152	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	33.1606							
		储藏室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
96	011302001193	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 `遍数3	m2	21.72							
97	011102003076	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	21.72							
98	011108001076	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
99	010801002014	木质门带套 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
100	011105006096	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	19.82							
101	011407001093	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	60.16							
102	01B153	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	33.1606							
		食堂（内部人员就餐204人/外部人员就餐400人）									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
103	011302001194	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	529.187							
104	011302001195	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
105	011302001196	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	388.436							
106	011407002016	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	970.184							
107	011102003077	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	1411.173							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	011108001077	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.78							
109	010808004094	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	10.384							
110	011210003002	玻璃隔断 1.GL-01/8厚绿色钢化玻璃(选样)+MT-06/1.0厚黑钛金镜面不锈钢折边隔断	m2	56.926							
111	011105006097	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	50.97							
112	011407001094	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	227.282							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	011105006098	金属踢脚线 1.5mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	183.79							
114	011204003046	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	152.728							
115	011207001035	墙面装饰板 1.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2.墙面18mm厚阻燃板基层 3.SP-02竖条隔栅冰火板(选样)/SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-04绿色冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	357.49							
116	011208001005	柱（梁）面装饰 1.矩形柱面钢木龙骨基层 2.矩形柱木夹板基层^18mm阻燃板 3.SP-03仿木纹冰火板(选样)/SP-05深灰色冰火板(选样)	m2	88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
117	011501020001	餐厅收银台800高，1200宽 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.18mm厚阻燃板基层 3.冰火板仿木纹(选样) 4.ST-02/12mm厚白色人造石(选样) 5.石材磨小圆边 6.GL-01/8厚绿色钢化玻璃(选样)	m	4.2							
118	011501020002	餐厅回收台800高，350宽 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.18mm厚阻燃板基层 3.冰火板仿木纹(选样) 4.ST-02/12mm厚白色人造石(选样) 5.石材磨小圆边	m	14.75							
119	011501020003	餐厅取餐台800高，600宽 1.L50*50*5镀锌角钢基层 2.18mm厚阻燃板基层 3.冰火板仿木纹(选样) 4.ST-02/12mm厚白色人造石(选样) 5.石材磨小圆边	m	37.05							
120	011501020004	餐厅栏板800高，150宽	m	8.92							
121	01B154	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	529.187							
		杂物间									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
122	011302001197	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上3.板缝贴胶带、点锈4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ^遍数3	m2	34.251							
123	011102003078	块料楼地面1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	34.251							
124	011108001078	石材零星项目1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.364							
125	010808004095	金属门窗套1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.112							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
126	010801001027	木质门 1.门扇尺寸为1400*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							
127	011105006099	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	16.36							
128	011407001095	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	53.612							
129	01B155	吊顶反支撑 1.顶面下挂高度超1.5m增加反支撑，详见节点图	m2	34.251							
		合用前室									
130	011302001198	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53							
131	01B156	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
132	010808004096	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.249							
133	011105006100	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08							
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
134	011302001199	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	25.089							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
135	011302001200	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.862							
136	011302001201	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.718							
137	010501001014	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.197							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
138	011102003079	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	23.316							
139	011102003080	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2.635							
140	011108001079	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
141	010808004097	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.2							
142	010801001028	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
143	011204003047	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	86.46							
144	011210005027	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.911							
145	011505010014	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.475							
146	011505001014	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.355							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
147	011207001036	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.417							
		四层									
		拆除工程									
148	011601001005	砖砌体拆除 1.加气砼砌块墙拆除	m3	5.881							
149	011610001002	木门窗拆除 1.木门窗拆除	m2	6.9							
150	010103002007	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ^运距20000(m)	m3	6.1915							
		砌墙工程									
151	010402001014	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	30.435							
152	010402001015	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	73.755							
153	010503004009	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	1.671							
154	010502002004	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱 ^非泵送商品混凝土C25	m3	2.366							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
155	010515001017	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.32							
156	010515001018	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm	t	0.07							
157	Z010516004005	植筋 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	128							
158	01B157	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	570.796							
		办公区（改，做法同T1办公区标准层）									
159	011104001005	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.灰色阻燃地毯(选样)CP-01铺设固定带垫	m2	593.771							
160	011108001080	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.855							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
161	011407002017	天棚喷刷涂料 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.原建筑裸顶刷深灰色无机涂料饰面	m2	593.771							
162	010810002027	窗帘盒300*200 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	80.54							
163	010810002028	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	80.54							
164	010801002015	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
165	011105006101	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	152.3							
166	011407001096	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	503.5152							
		会议室、物业经理、城北物业、接待室、运营二部、运营一部、打印室、洽谈室、机房、计算机房、健康产业									
167	011302001202	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	429.319							
168	011302001203	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	20.919							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
169	011302001204	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	1.6							
170	011302001205	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.84							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
171	010810002029	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	72.28							
172	010810002030	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	72.28							
173	011104001006	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设 固定带垫	m2	56.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
174	011102003081	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	410.145							
175	011108001081	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.805							
176	010801002016	木质门带套 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	13							
177	010801002017	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
178	010802003001	钢质防火门 1.FM甲1023级防火门,钢质防火门（含油漆、五金配件等）	樘	1							
179	011105006102	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	213.936							
180	011407001097	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	487.0568							
		侯梯厅、走廊									
181	011302001206	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	161.94							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
182	011302001207	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	15.654							
183	011302001208	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	13.032							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
184	011102003082	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	177.594							
185	011108001082	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.345							
186	010808004098	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	16.245							
187	011207001037	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
188	011105006103	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	140.49							
189	011407001098	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	319.688							
190	011204004029	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.319703							
191	011204003048	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	41.252							
		合用前室									
192	011302001209	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53							
193	01B158	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
194	010808004099	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.249							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
195	011105006104	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08							
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
196	011302001210	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	25.089							
197	011302001211	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚 12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	0.862							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
198	011302001212	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.718							
199	010501001015	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.197							
200	011102003083	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	23.316							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
201	011102003084	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2.635							
202	011108001083	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288							
203	010808004100	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	2.2							
204	010801001029	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
205	011204003049	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	86.46							
206	011210005028	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.911							
207	011505010015	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层 ，GL-03防雾银镜	m2	3.475							
208	011505001015	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.355							
209	011207001038	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.417							
		五层									
		拆除工程									
210	011601001006	砖砌体拆除 1.加气砼砌块墙拆除	m3	25.684							
211	011610001003	木门窗拆除 1.木门窗拆除	m2	13.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	010103002008	余方弃置 1.装载机装车 石渣 2.自卸汽车运石渣 ~运距20000(m)	m3	26.305							
		砌墙工程									
213	010402001016	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚150mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	50.806							
214	010402001017	砌块墙 1.蒸压加气混凝土砌块墙厚200mm以内 ^DM M7.5（砂浆）	m3	115.265							
215	010503004010	圈梁 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品混凝土C25	m3	0.528							
216	010502002005	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品混凝土C25	m3	5.263							
217	010515001019	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.448							
218	010515001020	现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径6mm	t	0.083							
219	Z010516004006	植筋 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14	个	288							
220	01B159	聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝	m	389.55							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		侯梯厅、走廊									
221	011302001213	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	234.462							
222	011302001214	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	20.638							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
223	011302001215	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	15.982							
224	011102003085	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	255.1							
225	011108001084	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	2.345							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
226	010808004101	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	16.245							
227	011207001039	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	1.98							
228	011105006105	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	145.65							
229	011407001099	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	350.442							
230	011204004030	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	0.319703							
231	011204003050	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	41.252							
		合同前室									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
232	011302001216	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	11.53							
233	01B160	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	0.32							
234	010808004102	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.249							
235	011105006106	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	10.08							
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
236	011302001217	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 `遍数3	m2	25.089							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
237	011302001218	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.862							
238	011302001219	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	0.718							
239	010501001016	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	1.197							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
240	011102003086	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	23.316							
241	011102003087	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2.635							
242	011108001085	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.288							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
243	010808004103	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	2.2							
244	010801001030	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	2							
245	011204003051	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	86.46							
246	011210005029	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	27.911							
247	011505010016	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层，GL-03防雾银镜	m2	3.475							
248	011505001016	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	2.355							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
249	011207001040	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	3.417							
		副总经理室、财务室、接待室、副总、综合监督部、综监部长、办公室、办公室主任、董事长室									
250	011302001220	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	314.272							
251	010810002031	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.68							
252	010810002032	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.68							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
253	011102003088	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	292.086							
254	011104001007	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设 固定带垫	m2	28.25							
255	011108001086	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	4.417							
256	010801002018	木质门带套 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	14							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
257	010802003002	钢质防火门 1.FM乙1023级防火门,钢质防火门（含油漆、五金配件等）	樘	1							
258	011105006107	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	248.325							
259	011407001100	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	567.208							
		中会议室、小会议室、党建室									
260	011302001221	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	164.172							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
261	011302001222	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	4.32							
262	011302001223	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	5.172							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
263	010810002033	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	22.18							
264	010810002034	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	22.18							
265	011104001008	地毯楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆找平层 3.浅色花纹阻燃地毯(选样)CP-02铺设 固定带垫	m2	172.952							
266	011108001087	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	0.86							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
267	010801002019	木质门带套 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	4							
268	011105006108	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	75.34							
269	011407001101	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	213.192							
		后勤休息室、植物园公司、办公档案室、打印室、市拓部、市拓部长、项目管理部、项目管理部长、建设二部、建设二部长、建设一部长、建设一部									
270	011302001224	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	393.527							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
271	010810002035	窗帘盒 1.12mm厚石膏基高性能纤维板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层每增加一层9.5mm石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.29							
272	010810002036	幕墙与吊顶收口 1.12mm厚石膏基高性能纤维板基层 2.增加一层12mm厚石膏基高性能纤维板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.刷白色无机涂料3遍	m	56.29							
273	011102003089	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-04浅色仿石材防滑地砖(选样)600*600,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	404.956							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
274	011108001088	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	1.98							
275	010801002020	木质门带套 1.门扇尺寸为1000*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	11							
276	010802003003	钢质防火门 1.FM甲1023级防火门,钢质防火门（含油漆、五金配件等）	樘	1							
277	011105006109	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	212.689							
278	011407001102	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 `遍数3	m2	483.9272							
		办公楼-标准层									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		走廊、侯梯厅									
279	011302001225	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	2246.318							
280	011302001226	吊顶天棚（平面）1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	219.712							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
281	011302001227	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚纸面石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色无机涂料饰面 ~遍数3	m2	200.304							
282	011102003090	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	2466.03							
283	011108001089	石材零星项目 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	22.043							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
284	010808004104	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层 δ1.2	m2	152.703							
285	010801002021	木质门带套 1.门扇尺寸为1500*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	64							
286	01B161	消防暗门基层 1.12mm厚玻镁板基层 2.单层12mm厚石膏板饰面 3.板缝贴胶带、点锈 4.五金件安装详见节点	m2	246.272							
287	011502001018	金属装饰线 1.MT-02镀锌铜不锈钢（消防暗门）	m	185.6							
288	011207001041	消防暗门基层 1.12mm厚阻燃板基层 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.4厚专用瓷砖胶，瓷砖背胶处理 CT-03浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm 5.五金件安装详见节点	m2	75.24							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
289	011105006110	金属踢脚线 1.12mm厚玻镁板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	1984.74							
290	011407001103	墙面喷刷涂料 1.界面剂 2.15厚DPM20石灰膏砂浆分层抹平 3.刮腻子二遍 4.墙面刷无机涂料 ~遍数3	m2	4169.4976							
291	011204004031	干挂石材钢骨架 1.内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层	t	4.83645							
292	011204003052	块料墙面 1.墙面背栓式干挂浅灰色仿石材墙砖(选样)600*1200mm	m2	624.058							
		合同前室									
293	011302001228	吊顶天棚 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.PT-05/15mm厚硅酸钙板吊顶	m2	184.48							
294	01B162	400*400菠萝纹不锈钢盲道板 1.400*400菠萝纹不锈钢盲道板	m2	5.12							
295	010808004105	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	35.981							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
296	011105006111	金属踢脚线 1.9mm厚阻燃板踢脚线铺筑水泥面上 2.50mm高镀铜不锈钢踢脚(选样)δ1.2 铺筑夹板基层面上（含折边费用）	m	161.28							
		T3-2#卫生间（男卫生间、女卫生间）									
297	011302001229	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚双层 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	401.424							
298	011302001230	吊顶天棚（平面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚 12mm厚石膏基高性能纤维板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚 9.5mm厚耐水石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ^遍数3	m2	13.786							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
299	011302001231	吊顶天棚（侧面） 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚12mm厚石膏基高性能纤维板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.天棚9.5mm厚耐水石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 6.白色防水无机涂料饰面 ~遍数3	m2	11.488							
300	010501001017	垫层 1.蹲坑处地面抬高	m3	19.147							
301	011102003091	块料楼地面 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道)，遇墙面上翻300mm 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4.CT-05防滑地砖(选样)600*600mm 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	373.05							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
302	011102003092	块料楼地面 1.约60mmLC7.5轻集料混凝土找平层 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.CT-01浅灰色仿石材防滑地砖(选样)900*900,稀水泥浆擦缝 10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层	m2	42.16							
303	011108001090	石材零星项目 1.45mm厚最薄处C15细石混凝土从门处向地漏找1%%%坡 2.1.5厚聚氨酯防水涂料防水层(2道) 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.ST-01深灰色石材(选样),酸洗面防滑处理	m2	4.608							
304	010808004106	金属门窗套 1.9mm厚阻燃板门套基层 2.MT-02镀铜不锈钢门套面层δ1.2	m2	35.2							
305	010801001031	木质门 1.门扇尺寸为900*2300mm成品WD-01深色木饰面门（含门套及基层）制作安装； 2.单开执手锁、门吸、合页等必要的五金件安装。	樘	32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
306	011204003053	块料墙面 1.界面剂 2.1:3水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴时要求平整) 3.1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm瓷砖进行背胶处理,瓷砖专用粘接剂	m2	1383.36							
307	011210005030	成品隔断 卫生间成品抗倍特板隔断（含304不锈钢配套五金件）	m2	446.582							
308	011505010017	镜面玻璃 1.18mm阻燃板基层 ，GL-03防雾银镜	m2	55.6							
309	011505001017	洗漱台 1.ST-02白色人造石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 3.石材磨斜边	m2	37.68							
310	011207001042	洗漱台 1.L50*50*5角钢 2.40*20镀锌方管 3.9厚高强度水泥纤维板 4.CT-06浅灰色墙砖(选样)600*300mm墙砖专用粘合剂	m2	54.667							
		其它									
311	011302001232	吊顶天棚 1.天棚成品检修孔安装	个	112							
312	01B163	消火栓箱门表面设置发光标志 1.消火栓箱门表面设置发光标志	处	173							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
313	011407001104	墙面喷刷涂料(用于室内ALC墙板) 1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚罩面耐水腻子分遍刮平 4.白色无机涂料一底二面(按产品说明书施工)	m2	1915.6018							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T3(6)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		模板、脚手架、垂直运输等									
1	011702009004	过梁 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	75.254							
2	011702003002	构造柱 1.现浇混凝土 构造柱	m2	208.36							
3	011701006010	满堂脚手架 1.满堂脚手架`基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	5952.6							
4	011701006011	满堂脚手架 1.满堂脚手架`层高5.9(m)`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	2749.2							
5	011701006012	满堂脚手架 1.满堂脚手架`基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	195.6044							
6	011701006013	满堂脚手架 1.满堂脚手架`基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	180.9956							
7	01B164	T3楼清理保洁费用 1.T3楼清理保洁费用	项	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011704001003	超高施工增加 1.建筑物超高人工降效增加费 檐高90m以内 2.建筑物超高人工降效增加费价差 檐高90m以内	m2	9078.4							
9	011704001004	超高施工增加 1.建筑物超高机械降效增加费 檐高90m以内	m2	9078.4							
10	011703001005	垂直运输 1.垂直运输费	m2	9078.4							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T3(6)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		6.69				分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.936549270908017
2	ZO111090080 1	提前竣工增加费						
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T3(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T3(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T3(6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T3(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T3(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T3(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T3(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T3(6)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T3(6)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T3(6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T3(6)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T3(6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T3(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：地下室安装(8)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水									
1	031004003001	洗脸盆	1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	9						
2	031004007001	小便器	1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	3						
3	031004006001	大便器	1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	15						
4	031004006002	大便器	1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	3						
5	031004008001	其他成品卫生器具	1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	3						
6	031004014001	给、排水附(配)件	1.304不锈钢地漏 DN50	组	6						
		消防工程									
7	030901010001	室内消火栓	1.减压稳压单栓带自救带灭火器箱组合式消防柜(磷酸盐干粉灭火器MF/ABC5四具)	套	1						
8	030901002001	消火栓钢管	1.内外壁热浸无缝钢管DN65，壁厚4.5`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	43.3						
9	080807014001	开孔	1.管道开孔DN65	个	3						
10	031002001001	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	55						

11	031201003001	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	55						
12	031201001001	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍″	m2	8.84						
13	030408008001	防火堵洞	1.防火封堵	项	1						
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统调试	点	1						
		喷林工程									
15	030901001001	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接）DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	162.214						
16	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶 公称直径（mm以内）25拆除	个	172						
17	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	172						
18	031002001002	管道支吊架	1.一般铁构件 安装新增 2.一般铁构件制作 新增	Kg	250						
19	031201003002	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	250						
20	031201001002	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍	m2	12.73						
		电气									
21	030411001001	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	1167.715						
22	030411001002	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	24.6						

23	030411001003	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	99						
24	030413002001	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	24.6						
25	030411004001	配线	1.穿照明线WDZB-BYJ-2.5	m	2384.63						
26	030411004002	配线	1.穿照明线WDZB-BYJR-2.5	m	1192.315						
27	030412004001	装饰灯	1.LED防眩筒灯LED光源 15W	套	73						
28	030412004002	装饰灯	1.LED防眩筒灯LED光源 25W	套	24						
29	030412004003	装饰灯	1.LED防眩筒灯LED光源 20W	套	14						
30	030412004004	装饰灯	1.LED防水筒灯LED光源 12W	套	3						
31	030412005001	荧光灯	1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	12						
32	030412004005	装饰灯	1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	24						
33	030412005002	荧光灯	1.100*1200LED平板灯 LED光源 24W	套	48						
34	030404034001	照明开关	1.防水单联单控照明开关E86K11-10(IP55)	个	3						
35	030404034002	照明开关	1.防水三联单控照明开关E86K31-10(IP55)	个	6						
36	030411006001	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	198						
37	030411006002	接线盒	1.开关盒、插座盒(钢制)	个	9						
38	030413001001	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	453						
39	031201003003	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	453						

40	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	3						
		应急照明									
41	030411001004	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	m	121.7						
42	030411001005	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC15	m	728.149						
43	031202005006	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	34.296						
44	030411001006	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	33.5						
45	030413002002	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	121.7						
46	030411004003	配线	1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	849.849						
47	030412004006	装饰灯	1.A型3W消防应急照明灯具移位	套	3						
48	030412004007	装饰灯	1.A型3W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	3						
49	030412004008	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	7						
50	030412004009	装饰灯	1.A型10W消防应急照明灯具拆除	套	37						
51	030412004010	装饰灯	1.A型10W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	43						
52	030412004011	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装墙壁式，底距地0.5m安装	套	3						
53	030412004012	装饰灯	1.疏散出口标志灯安装 墙壁式，门框上方0.2m安装	套	17						
54	030412004013	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	1						
55	030411006003	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	67						
56	030413001002	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	323						

57	031201003004	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	323						
		消防报警系统									
58	030411001007	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	29.1						
59	030411001008	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	183						
60	031202005001	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	11.492						
61	030411001009	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	16.5						
62	030413002003	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	29.1						
63	030411004004	配线	1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	212.1						
64	030411004005	配线	1.穿照明线 WDZN-BYJ-1.5	m	194.28						
65	030904001001	点型探测器	1.智能感烟探测器 移位	个	49						
66	030904003001	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	2						
67	030904003002	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	3						
68	030904003003	按钮	1.消防栓按钮 新增	个	3						
69	030904001002	点型探测器	1.智能感烟探测器新增	个	3						
70	030904007001	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)移位	个	1						
71	030904007002	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)新增	个	25						
72	030411006004	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	33						
73	030413001003	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	81						

74	031201003005	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	81						
75	030905001001	自动报警系统调试	1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	60						
		通风空调工程									
76	030701004001	风机盘管	1.风机盘管移位	台	9						
77	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 移位	个	18						
78	030704001001	通风工程检测、 调试	1.通风空调系统调试费	系统	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给排水									
1	031004003001	洗脸盆 1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	9							
2	031004007001	小便器 1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	3							
3	031004006001	大便器 1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	15							
4	031004006002	大便器 1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	3							
5	031004008001	其他成品卫生器具 1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	3							
6	031004014001	给、排水附(配)件 1.304不锈钢地漏 DN50	组	6							
		消防工程									
7	030901010001	室内消火栓 1.减压稳压单栓带自救带灭火器箱组合式消防柜(磷酸盐干粉灭火器MF/ABC5四具)	套	1							
8	030901002001	消火栓钢管 1.内外壁热浸无缝钢管DN65，壁厚4.5`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	43.3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	080807014001	开孔 1.管道开孔 DN65	个	3							
10	031002001001	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	55							
11	031201003001	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	55							
12	031201001001	管道刷油 1.管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍"	m2	8.84							
13	030408008001	防火堵洞 1.防火封堵	项	1							
14	030905002001	水灭火控制装置调试 1.消火栓灭火系统调试	点	1							
		喷林工程									
15	030901001001	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	162.214							
16	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）25拆除	个	172							
17	030901003002	水喷淋(雾)喷头 1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	172							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
18	031002001002	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	250							
19	031201003002	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	250							
20	031201001002	管道刷油 1.管道刷油红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油红丹防锈漆增一遍	m2	12.73							
		电气									
21	030411001001	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC20	m	1167.715							
22	030411001002	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	m	24.6							
23	030411001003	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15＃	m	99							
24	030413002001	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	24.6							
25	030411004001	配线 1.穿照明线WDZB-BYJ-2.5	m	2384.63							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
26	030411004002	配线 1.穿照明线WDZB-BYJR-2.5	m	1192.315							
27	030412004001	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	73							
28	030412004002	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	24							
29	030412004003	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 20W	套	14							
30	030412004004	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	3							
31	030412005001	荧光灯 1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	12							
32	030412004005	装饰灯 1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	24							
33	030412005002	荧光灯 1.100*1200LED平板灯 LED光源 24W	套	48							
34	030404034001	照明开关 1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	3							
35	030404034002	照明开关 1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	6							
36	030411006001	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	198							
37	030411006002	接线盒 1.开关盒、插座盒(钢制)	个	9							
38	030413001001	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	453							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	031201003003	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	453							
40	030414002001	送配电装置系统 1.送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	3							
		应急照明									
41	030411001004	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC15	m	121.7							
42	030411001005	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC15	m	728.149							
43	031202005006	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	34.296							
44	030411001006	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15＃	m	33.5							
45	030413002002	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	121.7							
46	030411004003	配线 1.二芯单芯导线WDZBN-RYJS-2x2.5	m	849.849							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
47	030412004006	装饰灯 1.A型3W消防应急照明灯具移位	套	3							
48	030412004007	装饰灯 1.A型3W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	3							
49	030412004008	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	7							
50	030412004009	装饰灯 1.A型10W消防应急照明灯具拆除	套	37							
51	030412004010	装饰灯 1.A型10W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	43							
52	030412004011	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 墙壁式，底距地0.5m安装	套	3							
53	030412004012	装饰灯 1.疏散出口标志灯安装 墙壁式，门框上方 0.2m安装	套	17							
54	030412004013	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	1							
55	030411006003	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	67							
56	030413001002	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	323							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	031201003004	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	323							
		消防报警系统									
58	030411001007	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	29.1							
59	030411001008	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	183							
60	031202005001	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	11.492							
61	030411001009	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	16.5							
62	030413002003	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	29.1							
63	030411004004	配线 1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	212.1							
64	030411004005	配线 1.穿照明线 WDZN-BYJ-1.5	m	194.28							
65	030904001001	点型探测器 1.智能感烟探测器 移位	个	49							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	030904003001	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	2							
67	030904003002	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	3							
68	030904003003	按钮 1.消防栓按钮新增	个	3							
69	030904001002	点型探测器 1.智能感烟探测器新增	个	3							
70	030904007001	消防广播(扬声器) 1.吸顶扬声器(3W)移位	个	1							
71	030904007002	消防广播(扬声器) 1.吸顶扬声器(3W)新增	个	25							
72	030411006004	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	33							
73	030413001003	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	81							
74	031201003005	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	81							
75	030905001001	自动报警系统调试 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	60							
		通风空调工程									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	030701004001	风机盘管 1.风机盘管移位	台	9							
77	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 移位	个	18							
78	030704001001	通风工程检测、 调试 1.通风空调系统调试费	系统	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017001	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室安装(8)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z03130200801	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室安装(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下室安装(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：地下室安装(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：地下室安装(8)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下室安装(8)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：地下室安装(8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：地下室安装(8)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：地下室安装(8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：地下室安装(8)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：Q2安装(9)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水									
1	031004003002	洗脸盆	1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	7						
2	031004007002	小便器	1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	3						
3	031004006003	大便器	1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	9						
4	031004006004	大便器	1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	5						
5	031004006005	大便器	1.儿童坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	1						
6	031004004001	洗涤盆	1.立柱盘(含龙头及其余所有配件）	组	1						
7	031004008002	其他成品卫生器具	1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	2						
8	031004014002	给、排水附(配)件	1.304不锈钢地漏 DN50	组	7						
		电气									
9	030404017001	配电箱	1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-3（新增）	台	1						
10	030404017002	配电箱	1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-2（新增）	台	1						
11	030411001010	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	167						
12	030411001011	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	1775.215						
13	030411001012	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25	m	23.87						

14	030411001013	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	18.5						
15	030411001014	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	9						
16	030411001015	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32	m	150						
17	030411001016	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	9						
18	030411001017	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40	m	150						
19	030411001018	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	250.5						
20	030413002004	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	167						
21	030413002005	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	18.5						
22	030413002006	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)40`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9						
23	030413002007	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9						
24	030408001001	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X6	m	162.975						
25	030408001002	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X10	m	162.975						
26	030408006001	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	4						

27	030411004006	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5	m	4810.25						
28	030411004007	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJR-2.5	m	2405.125						
29	030411004008	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJ-4	m	42.2						
30	030411004009	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJR-4	m	21.1						
31	030412005003	荧光灯	1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	12						
32	030412004014	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	14						
33	030412004015	装饰灯	1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	25						
34	030904005001	声光报警器	1.无障碍呼叫系统声光报警装置	个	1						
35	030404031001	小电器	1.无障碍呼叫系统呼叫按钮	个	2						
36	030411006005	接线盒	1.防水接线盒(钢制)	个	4						
37	030404034003	照明开关	1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	1						
38	030404034004	照明开关	1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	3						
39	030404034005	照明开关	1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	2						
40	030404034006	照明开关	1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	1						
41	030404034007	照明开关	1.防水四联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	1						
42	030412004016	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	10						
43	030412004017	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	24						
44	030412005004	荧光灯	1.300*1200LED平板灯 LED光源 36W	套	416						
45	030404035001	插座	1.防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	2						

46	030404035002	插座	1.厨房 防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	2						
47	030411006006	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	501						
48	030411006007	接线盒	1.开关盒、插座盒(钢制)	个	19						
49	030404034008	照明开关	1.智能控制面板	个	4						
50	030413001004	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	839						
51	031201003006	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	839						
52	030414002002	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	2						
		应急照明									
53	030412004018	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具移位	套	9						
54	030412004019	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	11						
55	030412004020	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具拆除	套	5						
56	030412004021	装饰灯	1.疏散出口标志灯移位	套	2						
57	030412004022	装饰灯	1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	1						
58	030412004023	装饰灯	1.楼层标志灯移位	套	1						
59	030412004024	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	1						
60	030412004025	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	2						
61	030412004026	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	4						
62	030412004027	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具拆除	套	2						

63	030412004028	装饰灯	1.双面多信息复合标志灯	套	7						
64	030404017003	配电箱	1.2-EPS1-4a(新增A型应急照明集中电源)	台	1						
65	030404017004	配电箱	1.1-EPS2-ZLa(新增A型应急照明集中电源)	台	1						
66	030411001019	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	63						
67	030411001020	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	1587.117						
68	031202005007	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	99.671						
69	030411001021	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	11						
70	030413002008	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	63						
71	030411004010	配线	1.穿照明线WDZBN-BYJ-2.5	m	1078.9						
72	030411004011	配线	1.穿照明线WDZBN-BYJR-2.5	m	539.45						
73	030411004012	配线	1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	1106.167						
74	030411006008	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	22						
75	030413001005	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	627						
76	031201003025	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	627						
		消防报警系统									
77	030411001022	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	56.615						
78	030411001023	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	26.7						

79	031202005002	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	3.555						
80	030411001024	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	13						
81	030413002009	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	26.7						
82	030411004013	配线	1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	40.81						
83	030904001003	点型探测器	1.智能感烟探测器 移位	个	6						
84	030904007003	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)新增	个	5						
85	030904003004	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	21						
86	030904003005	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	16						
87	030411006009	接线盒	1.暗装接线盒(钢制)	个	26						
88	030413001006	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	32						
89	031201003007	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	32						
90	030905001002	自动报警系统调试	1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	26						
		通风空调									
91	030701004002	风机盘管	1.风机盘管移位	台	5						
92	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 移位	个	10						
93	030704001002	通风工程检测、 调试	1.通风空调系统调试费	系统	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给排水									
1	031004003002	洗脸盆 1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	7							
2	031004007002	小便器 1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	3							
3	031004006003	大便器 1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	9							
4	031004006004	大便器 1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	5							
5	031004006005	大便器 1.儿童坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	1							
6	031004004001	洗涤盆 1.立柱盘(含龙头及其余所有配件）	组	1							
7	031004008002	其他成品卫生器具 1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	2							
8	031004014002	给、排水附(配)件 1.304不锈钢地漏 DN50	组	7							
		电气									
9	030404017001	配电箱 1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-3（新增）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030404017002	配电箱 1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-2（新增）	台	1							
11	030411001010	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	167							
12	030411001011	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	1775.215							
13	030411001012	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25	m	23.87							
14	030411001013	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	18.5							
15	030411001014	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	9							
16	030411001015	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32	m	150							
17	030411001016	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	9							
18	030411001017	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40	m	150							
19	030411001018	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格 15#	m	250.5							
20	030413002004	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	167							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	030413002005	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	18.5							
22	030413002006	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)40`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9							
23	030413002007	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9							
24	030408001001	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X6	m	162.975							
25	030408001002	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X10	m	162.975							
26	030408006001	电力电缆头 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	4							
27	030411004006	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5	m	4810.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	030411004007	配线 1.穿照明线WDZB1-BYJR-2.5	m	2405.125							
29	030411004008	配线 1.穿照明线WDZB1-BYJ-4	m	42.2							
30	030411004009	配线 1.穿照明线WDZB1-BYJR-4	m	21.1							
31	030412005003	荧光灯 1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	12							
32	030412004014	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	14							
33	030412004015	装饰灯 1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	25							
34	030904005001	声光报警器 1.无障碍呼叫系统声光报警装置	个	1							
35	030404031001	小电器 1.无障碍呼叫系统呼叫按钮	个	2							
36	030411006005	接线盒 1.防水接线盒(钢制)	个	4							
37	030404034003	照明开关 1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	1							
38	030404034004	照明开关 1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	3							
39	030404034005	照明开关 1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	2							
40	030404034006	照明开关 1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
41	030404034007	照明开关 1.防水四联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	1							
42	030412004016	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	10							
43	030412004017	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	24							
44	030412005004	荧光灯 1.300*1200 LED平板灯 LED光源 36W	套	416							
45	030404035001	插座 1.防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	2							
46	030404035002	插座 1.厨房 防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	2							
47	030411006006	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	501							
48	030411006007	接线盒 1.开关盒、插座盒(钢制)	个	19							
49	030404034008	照明开关 1.智能控制面板	个	4							
50	030413001004	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	839							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	031201003006	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	839							
52	030414002002	送配电装置系统 1.送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	2							
		应急照明									
53	030412004018	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具移位	套	9							
54	030412004019	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	11							
55	030412004020	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具拆除	套	5							
56	030412004021	装饰灯 1.疏散出口标志灯移位	套	2							
57	030412004022	装饰灯 1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	1							
58	030412004023	装饰灯 1.楼层标志灯移位	套	1							
59	030412004024	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	1							
60	030412004025	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
61	030412004026	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	4							
62	030412004027	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具拆除	套	2							
63	030412004028	装饰灯 1.双面多信息复合标志灯	套	7							
64	030404017003	配电箱 1.2-EPS1-4a(新增A型应急照明集中电源)	台	1							
65	030404017004	配电箱 1.1-EPS2-ZLa(新增A型应急照明集中电源)	台	1							
66	030411001019	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	m	63							
67	030411001020	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC20	m	1587.117							
68	031202005007	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	99.671							
69	030411001021	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	11							
70	030413002008	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	63							
71	030411004010	配线 1.穿照明线WDZBN-BYJ-2.5	m	1078.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
72	030411004011	配线 1.穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5	m	539.45							
73	030411004012	配线 1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	1106.167							
74	030411006008	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	22							
75	030413001005	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	627							
76	031201003025	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	627							
		消防报警系统									
77	030411001022	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20	m	56.615							
78	030411001023	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	26.7							
79	031202005002	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	3.555							
80	030411001024	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格 15#	m	13							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	030413002009	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	26.7							
82	030411004013	配线 1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	40.81							
83	030904001003	点型探测器 1.智能感烟探测器 移位	个	6							
84	030904007003	消防广播(扬声器) 1.吸顶扬声器(3W)新增	个	5							
85	030904003004	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	21							
86	030904003005	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	16							
87	030411006009	接线盒 1.暗装接线盒(钢制)	个	26							
88	030413001006	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	32							
89	031201003007	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	32							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	030905001002	自动报警系统调试 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	26							
		通风空调									
91	030701004002	风机盘管 1.风机盘管移位	台	5							
92	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 移位	个	10							
93	030704001002	通风工程检测、 调试 1.通风空调系统调试费	系统	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017002	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：Q2安装(9)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z03130200801	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：Q2安装(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：Q2安装(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：Q2安装(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：Q2安装(9)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：Q2安装(9)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：Q2安装(9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：Q2安装(9)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：Q2安装(9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：Q2安装(9)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T1安装(10)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水									
1	031004003003	洗脸盆	1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	116						
2	031004007003	小便器	1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	86						
3	031004006006	大便器	1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	159						
4	031004006007	大便器	1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	70						
5	031004004002	洗涤盆	1.立柱盘(含龙头及其余所有配件）	组	2						
6	031004008003	其他成品卫生器具	1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	28						
7	031004014003	给、排水附(配)件	1.304不锈钢地漏 DN50	组	117						
8	031004014004	给、排水附(配)件	1.铜制清扫口 DN150	组	4						
		消防工程									
9	030901010002	室内消火栓	1.原消火栓箱移位只此处，避开门开启位置	套	88						
10	030901013001	灭火器	1.新增磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 *2具	套	27						
11	030901002002	消火栓钢管	1.内外壁热浸无缝钢管 DN65，壁厚4.5`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	20.915						
12	030901010003	室内消火栓	1.减压稳压单栓带自救带灭火器箱组合式消防柜(磷酸盐干粉灭火器 MF/ABC5四具)	套	3						

13	080807014002	开孔	1.管道开孔 DN65	个	3						
14	031002001003	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	27						
15	031201003008	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	27						
16	031201001003	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍″	m2	4.48						
17	030408008002	防火堵洞	1.防火封堵	项	1						
18	030905002002	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统调试	点	91						
		喷林工程									
19	030901001002	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	3364.214						
20	030901001003	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN32，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	746.11						
21	030901001004	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN40，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	92.58						
22	030901001005	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN50，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌 2.无缝钢管热镀锌	m	199.77						

23	030901001006	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN65，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌 2.无缝钢管热镀锌 3.正三通 DN65 4.机械三通 DN65 5.机械四通 DN65 6.90度弯头 DN65	m	190.47						
24	030901001007	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN80，壁厚5.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.异径三通 DN80 4.异径四通 DN80 5.机械四通 DN80	m	463.025						
25	030901001008	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN150，壁厚5.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.90度弯头 DN150 4.机械三通 DN150	m	8.72						
26	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶 公称直径（mm以内）25拆除	个	2135						
27	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	2135						
28	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.直立型喷头（上喷） 无吊顶 DN25	个	925						
29	031002001004	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	7531						
30	031201003009	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	7531						
31	031201001004	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍	m2	503						
32	031002003001	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 DN25	个	12						

33	031002003002	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 DN32	个	8						
34	031002003003	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	5						
35	031002003004	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	21						
36	030408008003	防火堵洞	1.防火封堵	项	1						
		电气									
37	030404017005	配电箱	1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-KF（新增）	台	1						
38	030404017006	配电箱	1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-XD（新增）	台	1						
39	030404017007	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL4-5（新增）	台	1						
40	030404017008	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL4-6（新增）	台	1						
41	030404017009	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL4-7（新增）	台	1						
42	030404017010	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL5(8)-5（新增）	台	2						
43	030404017011	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL5(8)-6（新增）	台	2						
44	030404017012	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL5(8)-7（新增）	台	2						
45	030404017013	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL6(7,9,10)-5（新增）	台	4						
46	030404017014	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL6(7,9,10)-6（新增）	台	4						
47	030404017015	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL6(7,9,10)-7（新增）	台	4						

48	030404017016	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL12(15,18)-5（新增）	台	3						
49	030404017017	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL12(15,18)-6（新增）	台	3						
50	030404017018	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL12(15,18)-7（新增）	台	3						
51	030404017019	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL13(14,16,17,19,20)-5（新增）	台	6						
52	030404017020	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL13(14,16,17,19,20)-6（新增）	台	6						
53	030404017021	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL13(14,16,17,19,20)-7（新增）	台	6						
54	030404017022	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL21-5（新增）	台	1						
55	030404017023	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL21-6（新增）	台	1						
56	030404017024	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL21-7（新增）	台	1						
57	030404017025	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL23(26,29)-5（新增）	台	3						
58	030404017026	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL23(26,29)-6（新增）	台	3						
59	030404017027	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL23(26,29)-7（新增）	台	3						

60	030404017028	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL24(25,27,28,30,31)-5（新增）	台	6						
61	030404017029	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL24(25,27,28,30,31)-6（新增）	台	6						
62	030404017030	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL24(25,27,28,30,31)-7（新增）	台	6						
63	030404017031	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL32-5（新增）	台	1						
64	030404017032	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL32-6（新增）	台	1						
65	030404017033	配电箱	1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL32-7（新增）	台	1						
66	030404017034	配电箱	1.配电箱 拆除	台	54						
67	030404017035	配电箱	1.配电箱 利旧	台	54						
68	030404019001	控制开关	1.空气开关 iDPN-N16A+VE 30mA	个	5						
69	030404019002	控制开关	1.空气开关 iC65N-C10A/1P	个	1						
70	030404019003	控制开关	1.空气开关 iC65N-C16A/1P	个	78						
71	030404019004	控制开关	1.空气开关 iC65N-C16A/2P+VE 30mA	个	2						
72	030404019005	控制开关	1.空气开关 iC65N-C32A/3P	个	26						
73	030404019006	控制开关	1.空气开关 iC65N-C-32A/4P+VE 30mA	个	27						
74	03B001	1-AL1配电箱容量增大	1.1-AL1配电箱容量增大	台	1						
75	030411001025	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	4947.93						
76	030411001026	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	42260.52						

77	030411001027	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	8						
78	030411001028	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25	m	17.34						
79	030411001029	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	18						
80	030411001030	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32	m	3.846						
81	030411001031	配管	1.砖、混凝土结构暗配 JDG32	m	302.4						
82	030411001032	配管	1.砖、混凝土结构明配 JDG32	m	197.1						
83	030411001033	配管	1.砖、混凝土结构暗配 JDG40	m	226.8						
84	030411001034	配管	1.砖、混凝土结构明配 JDG40	m	30.24						
85	030411001035	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	3369.5						
86	030413002010	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)40`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	226.8						
87	030413002011	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	320.4						
88	030413002012	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	8						
89	030413002013	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4947.93						
90	030408001003	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X6	m	5670.719225						

91	030408001004	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X10	m	5132.02125						
92	030408006002	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	382						
93	030411004014	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJ-4	m	50.68						
94	030411004015	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJR-4	m	25.34						
95	030411004016	配线	1.穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	94086.24						
96	030411004017	配线	1.穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	47043.12						
97	030412005005	荧光灯	1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	346						
98	030412005006	荧光灯	1.300*1200LED平板灯 LED光源 36W	套	4233						
99	030412004029	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	170						
100	030412004030	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	3						
101	030412004031	装饰灯	1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	429						
102	030412004032	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 9W	套	931						
103	030412004033	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	150						
104	030412004034	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 20W	套	17						
105	030412004035	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	346						
106	030412004036	装饰灯	1.LED高空筒灯 LED光源 25W	套	52						
107	030412004037	装饰灯	1.磁吸灯 LED光源 20W 2.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨	套	60						
108	030412004038	装饰灯	1.LED灯带 LED光源 6W/M	m	345.4						
109	030412001001	普通灯具	1.吸顶灯 LED光源 22W	套	2						
110	030904005002	声光报警器	1.无障碍呼叫系统声光报警装置	个	2						

111	030404031002	小电器	1.无障碍呼叫系统呼叫按钮	个	4						
112	030411006010	接线盒	1.防水接线盒(钢制)	个	5						
113	030404035003	插座	1.普通安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	2106						
114	030404035004	插座	1.台面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	10						
115	030404035005	插座	1.桌面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	16						
116	030404035006	插座	1.弱电箱插座 220V/10A/86型	个	162						
117	030404034009	照明开关	1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	2						
118	030404034010	照明开关	1.双联单控照明开关 E86K21-10	个	28						
119	030404034011	照明开关	1.三联单控照明开关 E86K31-10	个	81						
120	030404034012	照明开关	1.四联单控照明开关 E86K41-10	个	253						
121	030404034013	照明开关	1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	31						
122	030404034014	照明开关	1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	17						
123	030404034015	照明开关	1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	58						
124	030404034016	照明开关	1.单联双控照明开关 E86K22-10	个	59						
125	030404034017	照明开关	1.智能控制面板	个	3						
126	030411006011	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	6739						
127	030411006012	接线盒	1.开关盒、插座盒(钢制)	个	2834						
128	030413001007	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	18160						

129	031201003010	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	18160						
130	030414002003	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	32						
		应急照明									
131	030404017036	配电箱	1.1-EPS1-a新增配电箱安装	台	1						
132	030404017037	配电箱	1.1-EPS1-b新增配电箱安装	台	1						
133	030404017038	配电箱	1.1-EPS2新增配电箱安装	台	1						
134	030411001036	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	140.1						
135	030411001037	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	455.515						
136	031202005008	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	21.455						
137	030411001038	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	269						
138	030413002014	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	140.1						
139	030411004018	配线	1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	595.615						
140	030412004039	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 吊杆式，底距地2.45m链吊	套	2						
141	030412004040	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	151						
142	030412004041	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)拆除	套	56						
143	030412004042	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 墙壁式，底距地0.5m安装	套	12						

144	030412004043	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	5						
145	030412004044	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具拆除	套	14						
146	030412004045	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	19						
147	030412004046	装饰灯	1.楼梯间仅应急照明灯具均调整为10W	套	54						
148	030412004047	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具移位	套	94						
149	030412004048	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具拆除	套	342						
150	030412004049	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	94						
151	030412004050	装饰灯	1.办公内应急照明全部灯具功率由3W调整为6W	套	324						
152	030412004051	装饰灯	1.疏散出口标志灯拆除	套	1						
153	030412004052	装饰灯	1.疏散出口标志灯安装 墙壁式，门框上方0.2m安装	套	2						
154	030412004053	装饰灯	1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)拆除	套	31						
155	030412004054	装饰灯	1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)	套	31						
156	030411006013	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	538						
157	030411006014	接线盒	1.原应急照明灯具位置改为接线盒	个	54						
158	030904003006	按钮	1.消火栓按钮新增	个	1						
159	030413001008	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	226						
160	031201003011	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	226						

		消防报警系统									
161	030411001039	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	1192.443						
162	030411001040	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	116						
163	031202005003	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	74.885						
164	030411001041	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	230						
165	030413002015	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	116						
166	030411004019	配线	1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	521.123						
167	030904001004	点型探测器	1.智能感烟探测器 移位	个	659						
168	030904001005	点型探测器	1.智能感烟探测器新增	个	199						
169	030904007004	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)移位	个	285						
170	030904007005	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)新增	个	108						
171	030904008001	模块(模块箱）	1.控制模块(单输出/单输入)新增	个	6						
172	030904005003	声光报警器	1.火灾声、光警报器 移位	个	3						
173	030904005004	声光报警器	1.火灾声、光警报器	个	1						
174	030904003007	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)移位	个	1						
175	030904003008	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	143						
176	030904003009	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	146						
177	030904003010	按钮	1.消防栓按钮 移位	个	2						
178	030411006015	接线盒	1.暗装接线盒(钢制)	个	460						
179	030413001009	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	497						

180	031201003012	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	497						
181	030905001003	自动报警系统调试	1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	540						
		通风空调工程									
182	030701004003	风机盘管	1.风机盘管移位	台	177						
183	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 移位	个	366						
184	030702012001	挡烟垂壁	1.挡烟垂壁（拆除）	m	295.41						
185	030702012002	挡烟垂壁	1.挡烟垂壁（利旧）	m	295.41						
186	030702001001	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250	m2	581.778						
187	030702001002	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000	m2	1335.112						
188	030703021001	静压箱	1.附带静压箱1800*300*400H	个	5						
189	030703021002	静压箱	1.附带静压箱1400*400*400H	个	27						
190	030703001001	碳钢阀门	1.对开多叶调节阀 1000*320	个	4						
191	030703001002	碳钢阀门	1.对开多叶调节阀 1000*250	个	2						
192	030703001003	碳钢阀门	1.对开多叶调节阀 800*320	个	4						
193	030703001004	碳钢阀门	1.对开多叶调节阀 630*320	个	1						
194	030703001005	碳钢阀门	1.280度防火调节阀 1000*320	个	103						
195	030703001006	碳钢阀门	1.280度排烟阀1000*320	个	143						
196	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 1500*200	个	72						
197	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 1000*600	个	18						

198	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 1200*200	个	56						
199	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 800*800	个	17						
200	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 800*600	个	1						
201	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 900*600	个	10						
202	030413001010	铁构件	1.设备支架制作 单件重量（kg）50以下	kg	18215.84						
203	031201003013	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构防锈漆增一遍 3.一般钢结构防锈漆增一遍	kg	19985.84						
204	030704001003	通风工程检测、 调试	1.通风空调系统调试费	系统	1						
		空调能量表系统									
205	03B002	计量控制系统	1.计量控制系统(含电源、通讯线)	套	1						
206	031003001001	螺纹阀门	1.双温度智慧控制阀 DN25	个	2143						
207	031003003001	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN200	个	1						
208	031003003002	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN150	个	1						
209	031003003003	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN125	个	1						
		残值回收									
210	03B003	残值回收	1.钢管、支架残值回收	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017003	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给排水									
1	031004003003	洗脸盆 1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	116							
2	031004007003	小便器 1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	86							
3	031004006006	大便器 1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	159							
4	031004006007	大便器 1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	70							
5	031004004002	洗涤盆 1.立柱盘(含龙头及其余所有配件）	组	2							
6	031004008003	其他成品卫生器具 1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	28							
7	031004014003	给、排水附(配)件 1.304不锈钢地漏 DN50	组	117							
8	031004014004	给、排水附(配)件 1.铜制清扫口 DN150	组	4							
		消防工程									
9	030901010002	室内消火栓 1.原消火栓箱移位只此处，避开门开启位置	套	88							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030901013001	灭火器 1.新增磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具	套	27							
11	030901002002	消火栓钢管 1.内外壁热浸无缝钢管DN65，壁厚4.5`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	20.915							
12	030901010003	室内消火栓 1.减压稳压单栓带自救带灭火器箱组合式消防柜(磷酸盐干粉灭火器MF/ABC5四具)	套	3							
13	080807014002	开孔 1.管道开孔DN65	个	3							
14	031002001003	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	27							
15	031201003008	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	27							
16	031201001003	管道刷油 1.管道刷油红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油红丹防锈漆增一遍″	m2	4.48							
17	030408008002	防火堵洞 1.防火封堵	项	1							
18	030905002002	水灭火控制装置调试 1.消火栓灭火系统调试	点	91							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		喷林工程									
19	030901001002	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	3364.214							
20	030901001003	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN32，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	746.11							
21	030901001004	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN40，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	92.58							
22	030901001005	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN50，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌 2.无缝钢管热镀锌	m	199.77							
23	030901001006	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接） DN65，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌 2.无缝钢管热镀锌 3.正三通 DN65 4.机械三通 DN65 5.机械四通 DN65 6.90度弯头 DN65	m	190.47							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	030901001007	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN80，壁厚5.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.异径三通 DN80 4.异径四通 DN80 5.机械四通 DN80	m	463.025							
25	030901001008	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接） DN150，壁厚5.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.90度弯头 DN150 4.机械三通 DN150	m	8.72							
26	030901003003	水喷淋(雾)喷头 1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）25拆除	个	2135							
27	030901003004	水喷淋(雾)喷头 1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	2135							
28	030901003005	水喷淋(雾)喷头 1.直立型喷头（上喷）无吊顶 DN25	个	925							
29	031002001004	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	7531							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
30	031201003009	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	7531							
31	031201001004	管道刷油 1.管道刷油红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油红丹防锈漆增一遍	m2	503							
32	031002003001	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 DN25	个	12							
33	031002003002	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 DN32	个	8							
34	031002003003	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	5							
35	031002003004	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	21							
36	030408008003	防火堵洞 1.防火封堵	项	1							
		电气									
37	030404017005	配电箱 1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-KF（新增）	台	1							
38	030404017006	配电箱 1.500*600*240成套配电箱安装 1-AL1-XD（新增）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
39	030404017007	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL4-5（新增）	台	1							
40	030404017008	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL4-6（新增）	台	1							
41	030404017009	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL4-7（新增）	台	1							
42	030404017010	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL5(8)-5（新增）	台	2							
43	030404017011	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL5(8)-6（新增）	台	2							
44	030404017012	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL5(8)-7（新增）	台	2							
45	030404017013	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL6(7,9,10)-5（新增）	台	4							
46	030404017014	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL6(7,9,10)-6（新增）	台	4							
47	030404017015	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL6(7,9,10)-7（新增）	台	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
48	030404017016	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL12(15,18)-5（新增）	台	3							
49	030404017017	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL12(15,18)-6（新增）	台	3							
50	030404017018	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL12(15,18)-7（新增）	台	3							
51	030404017019	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL13(14,16,17,19,20)-5（新增）	台	6							
52	030404017020	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL13(14,16,17,19,20)-6（新增）	台	6							
53	030404017021	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL13(14,16,17,19,20)-7（新增）	台	6							
54	030404017022	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL21-5（新增）	台	1							
55	030404017023	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL21-6（新增）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
56	030404017024	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL21-7（新增）	台	1							
57	030404017025	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL23(26,29)-5（新增）	台	3							
58	030404017026	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL23(26,29)-6（新增）	台	3							
59	030404017027	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL23(26,29)-7（新增）	台	3							
60	030404017028	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL24(25,27,28,30,31)-5（新增）	台	6							
61	030404017029	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL24(25,27,28,30,31)-6（新增）	台	6							
62	030404017030	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL24(25,27,28,30,31)-7（新增）	台	6							
63	030404017031	配电箱1.600X800X240成套配电箱安装1-AL32-5（新增）	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	030404017032	配电箱 1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL32-6（新增）	台	1							
65	030404017033	配电箱 1.600X800X240成套配电箱安装 1-AL32-7（新增）	台	1							
66	030404017034	配电箱 1.配电箱拆除	台	54							
67	030404017035	配电箱 1.配电箱利旧	台	54							
68	030404019001	控制开关 1.空气开关iDPN-N16A+VE 30mA	个	5							
69	030404019002	控制开关 1.空气开关iC65N-C10A/1P	个	1							
70	030404019003	控制开关 1.空气开关iC65N-C16A/1P	个	78							
71	030404019004	控制开关 1.空气开关iC65N-C16A/2P+VE 30mA	个	2							
72	030404019005	控制开关 1.空气开关iC65N-C32A/3P	个	26							
73	030404019006	控制开关 1.空气开关iC65N-C-32A/4P+VE 30mA	个	27							
74	03B001	1-AL1配电箱容量增大 1.1-AL1配电箱容量增大	台	1							
75	030411001025	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	m	4947.93							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
76	030411001026	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC20	m	42260.52							
77	030411001027	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC25	m	8							
78	030411001028	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC25	m	17.34							
79	030411001029	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC32	m	18							
80	030411001030	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC32	m	3.846							
81	030411001031	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG32	m	302.4							
82	030411001032	配管 1.砖、混凝土结构明配JDG32	m	197.1							
83	030411001033	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG40	m	226.8							
84	030411001034	配管 1.砖、混凝土结构明配JDG40	m	30.24							
85	030411001035	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	3369.5							
86	030413002010	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)40`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	226.8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	030413002011	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	320.4							
88	030413002012	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	8							
89	030413002013	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4947.93							
90	030408001003	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X6	m	5670.719225							
91	030408001004	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X10	m	5132.02125							
92	030408006002	电力电缆头 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	382							
93	030411004014	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJ-4	m	50.68							
94	030411004015	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJR-4	m	25.34							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	030411004016	配线 1.穿照明线WDZB-BYJ-2.5	m	94086.24							
96	030411004017	配线 1.穿照明线WDZB-BYJR-2.5	m	47043.12							
97	030412005005	荧光灯 1.100*100LED平板灯LED光源 5W	套	346							
98	030412005006	荧光灯 1.300*1200LED平板灯LED光源 36W	套	4233							
99	030412004029	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	170							
100	030412004030	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	3							
101	030412004031	装饰灯 1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	429							
102	030412004032	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 9W	套	931							
103	030412004033	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	150							
104	030412004034	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 20W	套	17							
105	030412004035	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	346							
106	030412004036	装饰灯 1.LED高空筒灯 LED光源 25W	套	52							
107	030412004037	装饰灯 1.磁吸灯LED光源20W 2.点光源艺术装饰灯具安装滑轨	套	60							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030412004038	装饰灯 1.LED灯带 LED光源 6W/M	m	345.4							
109	030412001001	普通灯具 1.吸顶灯 LED光源 22W	套	2							
110	030904005002	声光报警器 1.无障碍呼叫系统声光报警装置	个	2							
111	030404031002	小电器 1.无障碍呼叫系统呼叫按钮	个	4							
112	030411006010	接线盒 1.防水接线盒(钢制)	个	5							
113	030404035003	插座 1.普通安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	2106							
114	030404035004	插座 1.台面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	10							
115	030404035005	插座 1.桌面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	16							
116	030404035006	插座 1.弱电箱插座 220V/10A/86型	个	162							
117	030404034009	照明开关 1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	2							
118	030404034010	照明开关 1.双联单控照明开关 E86K21-10	个	28							
119	030404034011	照明开关 1.三联单控照明开关 E86K31-10	个	81							
120	030404034012	照明开关 1.四联单控照明开关 E86K41-10	个	253							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
121	030404034013	照明开关 1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	31							
122	030404034014	照明开关 1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	17							
123	030404034015	照明开关 1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	58							
124	030404034016	照明开关 1.单联双控照明开关 E86K22-10	个	59							
125	030404034017	照明开关 1.智能控制面板	个	3							
126	030411006011	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	6739							
127	030411006012	接线盒 1.开关盒、插座盒(钢制)	个	2834							
128	030413001007	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	18160							
129	031201003010	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	18160							
130	030414002003	送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	32							
		应急照明									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
131	030404017036	配电箱 1.1-EPS1-a新增配电箱安装	台	1							
132	030404017037	配电箱 1.1-EPS1-b新增配电箱安装	台	1							
133	030404017038	配电箱 1.1-EPS2新增配电箱安装	台	1							
134	030411001036	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	140.1							
135	030411001037	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	455.515							
136	031202005008	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	21.455							
137	030411001038	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	269							
138	030413002014	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	140.1							
139	030411004018	配线 1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	595.615							
140	030412004039	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 吊杆式，底距地2.45m链吊	套	2							
141	030412004040	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	151							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
142	030412004041	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)拆除	套	56							
143	030412004042	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 墙壁式，底距地0.5m安装	套	12							
144	030412004043	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	5							
145	030412004044	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具拆除	套	14							
146	030412004045	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	19							
147	030412004046	装饰灯 1.楼梯间仅应急照明灯具均调整为10W	套	54							
148	030412004047	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具移位	套	94							
149	030412004048	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具拆除	套	342							
150	030412004049	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	94							
151	030412004050	装饰灯 1.办公内应急照明全部灯具功率由3W调整为6W	套	324							
152	030412004051	装饰灯 1.疏散出口标志灯拆除	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
153	030412004052	装饰灯 1.疏散出口标志灯安装墙壁式，门框上方0.2m安装	套	2							
154	030412004053	装饰灯 1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)拆除	套	31							
155	030412004054	装饰灯 1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)	套	31							
156	030411006013	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	538							
157	030411006014	接线盒 1.原应急照明灯具位置改为接线盒	个	54							
158	030904003006	按钮 1.消火栓按钮新增	个	1							
159	030413001008	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	226							
160	031201003011	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 ~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆 ~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	226							
		消防报警系统									
161	030411001039	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC20	m	1192.443							
162	030411001040	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	m	116							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
163	031202005003	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	74.885							
164	030411001041	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	230							
165	030413002015	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	116							
166	030411004019	配线 1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	521.123							
167	030904001004	点型探测器 1.智能感烟探测器 移位	个	659							
168	030904001005	点型探测器 1.智能感烟探测器新增	个	199							
169	030904007004	消防广播(扬声器) 1.吸顶扬声器(3W)移位	个	285							
170	030904007005	消防广播(扬声器) 1.吸顶扬声器(3W)新增	个	108							
171	030904008001	模块(模块箱) 1.控制模块(单输出/单输入)新增	个	6							
172	030904005003	声光报警器 1.火灾声、光警报器 移位	个	3							
173	030904005004	声光报警器 1.火灾声、光警报器	个	1							
174	030904003007	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)移位	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
175	030904003008	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	143							
176	030904003009	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	146							
177	030904003010	按钮 1.消防栓按钮移位	个	2							
178	030411006015	接线盒 1.暗装接线盒(钢制)	个	460							
179	030413001009	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	497							
180	031201003012	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 ~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆 ~第一遍 5.一般钢结构 调和漆 增一遍"	kg	497							
181	030905001003	自动报警系统调试 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	540							
		通风空调工程									
182	030701004003	风机盘管 1.风机盘管移位	台	177							
183	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 移位	个	366							
184	030702012001	挡烟垂壁 1.挡烟垂壁（拆除）	m	295.41							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
185	030702012002	挡烟垂壁 1.挡烟垂壁（利旧）	m	295.41							
186	030702001001	碳钢通风管道 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250	m2	581.778							
187	030702001002	碳钢通风管道 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000	m2	1335.112							
188	030703021001	静压箱 1.附带静压箱1800*300*400H	个	5							
189	030703021002	静压箱 1.附带静压箱1400*400*400H	个	27							
190	030703001001	碳钢阀门 1.对开多叶调节阀1000*320	个	4							
191	030703001002	碳钢阀门 1.对开多叶调节阀1000*250	个	2							
192	030703001003	碳钢阀门 1.对开多叶调节阀800*320	个	4							
193	030703001004	碳钢阀门 1.对开多叶调节阀630*320	个	1							
194	030703001005	碳钢阀门 1.280度防火调节阀1000*320	个	103							
195	030703001006	碳钢阀门 1.280度排烟阀1000*320	个	143							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
196	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 1500*200	个	72							
197	030703011005	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 1000*600	个	18							
198	030703011006	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 1200*200	个	56							
199	030703011007	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 800*800	个	17							
200	030703011008	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 800*600	个	1							
201	030703011009	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 900*600	个	10							
202	030413001010	铁构件 1.设备支架制作 单件重量（kg）50以下	kg	18215.84							
203	031201003013	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构防锈漆增一遍 3.一般钢结构 防锈漆增一遍	kg	19985.84							
204	030704001003	通风工程检测、 调试 1.通风空调系统调试费	系统	1							
		空调能量表系统									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
205	03B002	计量控制系统 1.计量控制系统(含电源、通讯线)	套	1							
206	031003001001	螺纹阀门 1.双温度智慧控制阀 DN25	个	2143							
207	031003003001	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀 DN200	个	1							
208	031003003002	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀 DN150	个	1							
209	031003003003	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀 DN125	个	1							
		残值回收									
210	03B003	残值回收 1.钢管、支架残值回收	项	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017003	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T1安装(10)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z03130200801	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T1安装(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T1安装(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T1安装(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T1安装(10)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T1安装(10)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T1安装(10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T1安装(10)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T1安装(10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T1安装(10)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T2安装(11)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水									
1	031004003004	洗脸盆	1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	19						
2	031004007004	小便器	1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	13						
3	031004006008	大便器	1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	29						
4	031004006009	大便器	1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	7						
5	031004006010	大便器	1.儿童坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	2						
6	031004004003	洗涤盆	1.立柱盘(含龙头及其余所有配件）	组	2						
7	031004008004	其他成品卫生器具	1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	4						
8	031004014005	给、排水附(配)件	1.304不锈钢地漏 DN50	组	18						
		消防工程									
9	030901010004	室内消火栓	1.原消火栓箱移到此处	套	4						
10	030901002003	消火栓钢管	1.内外壁热浸无缝钢管 DN65，壁厚4.5`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	45.855						
11	080807014003	开孔	1.管道开孔 DN65	个	5						
12	030901002004	消火栓钢管	1.原消火栓立管及横支管拆除	m	7.93						
13	030901013002	灭火器	1.新增磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 *2具	套	5						

14	031002001005	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	58						
15	031201003014	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	58						
16	031201001005	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍"	m2	9.36						
17	030408008004	防火堵洞	1.防火封堵	项	1						
18	030905002003	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统调试	点	4						
		喷林工程									
19	030901001009	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	334.818						
20	030901001010	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN32，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	2.12						
21	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶 公称直径（mm以内）25拆除	个	589						
22	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	589						
23	030901008001	末端试水装置	1.末端试水装置 DN50	组	1						
24	030901008002	末端试水装置	1.末端试水装置拆除	组	1						
25	031002001006	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	519						

26	031201003015	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	519						
27	031201001006	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍	m2	26.35						
		电气									
28	030404019007	控制开关	1.空气开关 iC65N-C50A/3P+VE 30mA	个	1						
29	030404019008	控制开关	1.空气开关 iC65N-C16A/1P	个	7						
30	030404019009	控制开关	1.空气开关 iDPN-N16A+VE 30mA	个	40						
31	030404019010	控制开关	1.空气开关 iC65N-C-32A/4P+VE 30mA	个	4						
32	030404019011	控制开关	1.空气开关 iC65N-C10A/1P	个	17						
33	030404019012	控制开关	1.空气开关 iC65N-C32A/3P	个	1						
34	030404017039	配电箱	1.500X600X240 成套配电箱安装 2-AL-3-CT-1（新增）	台	1						
35	030411001042	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	7.5						
36	030411001043	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50	m	22.51						
37	030411001044	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	337.9						
38	030411001045	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	3633.471						
39	030411001046	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	26.1						
40	030411001047	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25	m	92.88						
41	030411001048	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	9						

42	030411001049	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32	m	6.81						
43	030411001050	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	521.5						
44	030413002016	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	7.5						
45	030413002017	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9						
46	030413002018	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	26.1						
47	030413002019	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	337.9						
48	030408001005	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY(5X16)	m	105.657						
49	030408001006	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X4	m	23.1035						
50	030408001007	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X6	m	16.20525						
51	030408001008	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X2.5	m	82.0615						
52	030408006003	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2						

53	030408006004	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	12						
54	030411004020	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5	m	9041.041						
55	030411004021	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJR-2.5	m	4520.521						
56	030411004022	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJ-4	m	172.02						
57	030411004023	配线	1.穿照明线 WDZB1-BYJR-4	m	86.01						
58	030412004055	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	195						
59	030412004056	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	323						
60	030412004057	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 9W	套	124						
61	030412004058	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 20W	套	188						
62	030412005007	荧光灯	1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	36						
63	030412004059	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	24						
64	030412004060	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	15						
65	030412004061	装饰灯	1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	61						
66	030904005005	声光报警器	1.无障碍呼叫系统声光报警装置	个	2						
67	030404031003	小电器	1.无障碍呼叫系统呼叫按钮	个	4						
68	030411006016	接线盒	1.防水接线盒(钢制)	个	13						
69	030412004062	装饰灯	1.LED成品型材线条灯 LED光源 12W/m，宽度100mm	m	425.11						
70	030412005008	荧光灯	1.100*1200LED平板灯 LED光源 24W	套	15						
71	030412004063	装饰灯	1.LED灯带 LED光源 6W/M	m	90.78						
72	030412001002	普通灯具	1.LED 吊灯/LED光源 5W	套	62						

73	030404034018	照明开关	1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	2						
74	030404034019	照明开关	1.双联单控照明开关 E86K21-10	个	9						
75	030404034020	照明开关	1.三联单控照明开关 E86K31-10	个	6						
76	030404034021	照明开关	1.四联单控照明开关 E86K41-10	个	1						
77	030404034022	照明开关	1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	12						
78	030404034023	照明开关	1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	1						
79	030404034024	照明开关	1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	4						
80	030404034025	照明开关	1.防水四联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	5						
81	030404035007	插座	1.普通安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	35						
82	030404035008	插座	1.桌面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	58						
83	030404035009	插座	1.投影仪 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	6						
84	030404035010	插座	1.地面 防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	18						
85	030404035011	插座	1.台面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	11						
86	030404034026	照明开关	1.智能控制面板	个	11						
87	030411006017	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	1043						
88	030411006018	接线盒	1.开关盒、插座盒(钢制)	个	185						
89	030413001011	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1556						

90	031201003016	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	1556						
91	030414002004	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	2						
92	030904008008	模块(模块箱)	1.会议系统与火灾报警系统联动模块	个	3						
		应急照明									
93	030411001051	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	m	236.8						
94	030411001052	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC15	m	1465.932						
95	031202005009	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	69.045						
96	030411001053	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15＃	m	57.5						
97	030413002020	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	236.8						
98	030411004024	配线	1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	1702.732						
99	030412004064	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	11						
100	030412004065	装饰灯	1.楼层标志灯移位	套	1						
101	030412004066	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具移位	套	3						
102	030412004067	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具拆除	套	63						
103	030412004068	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	83						
104	030412004069	装饰灯	1.A型10W消防应急照明灯具拆除	套	1						
105	030412004070	装饰灯	1.A型10W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	1						

106	030412004071	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	1						
107	030412004072	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具拆除	套	20						
108	030412004073	装饰灯	1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	20						
109	030412004074	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装墙壁式，底距地0.5m安装	套	7						
110	030412004075	装饰灯	1.疏散出口标志灯安装 墙壁式，门框上方0.2m安装	套	2						
111	030412004076	装饰灯	1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)	套	2						
112	030411006019	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	115						
113	030413001012	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	647						
114	031201003017	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	647						
		消防报警系统									
115	030411001054	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	9.6						
116	030411001055	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	112.025						
117	031202005004	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	7.035						
118	030411001056	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	17.5						
119	030413002021	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9.6						
120	030411004025	配线	1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	108.805						

121	030411004026	配线	1.穿照明线 WDZN-BYJ-1.5	m	25.64						
122	030904005006	声光报警器	1.火灾声、光警报器 移位	个	2						
123	030904005007	声光报警器	1.火灾声、光警报器	个	5						
124	030904001006	点型探测器	1.智能感烟探测器 移位	个	16						
125	030904003011	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	13						
126	030904003012	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	22						
127	030904001007	点型探测器	1.智能感烟探测器新增	个	4						
128	030904007006	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)新增	个	1						
129	030904008002	模块(模块箱）	1.控制模块(单输出/单输入)新增	个	2						
130	030904008003	模块(模块箱）	1.短路隔离器	个	1						
131	030411006020	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	35						
132	030413001013	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	46						
133	031201003018	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	46						
134	030905001004	自动报警系统调试	1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	23						
		通风空调工程									
135	030701004004	风机盘管	1.风机盘管移位	台	200						
136	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 移位	个	400						
137	030702012003	挡烟垂壁	1.挡烟垂壁（拆除）`	m	95.245						
138	030702012004	挡烟垂壁	1.挡烟垂壁（利旧）	m	95.245						
139	030702012005	挡烟垂壁	1.电动挡烟垂壁增加	m	8.2						

140	030702001003	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250	m2	371.382						
141	030702001004	碳钢通风管道	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000	m2	252.131						
142	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 1500*200	个	28						
143	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 1000*200	个	3						
144	030703001007	碳钢阀门	1.280度排烟阀1250*320	个	2						
145	030703001008	碳钢阀门	1.280度排烟阀1000*320	个	2						
146	030703001009	碳钢阀门	1.280度排烟阀800*400	个	25						
147	030703001010	碳钢阀门	1.280度排烟阀800*320	个	8						
148	030703001011	碳钢阀门	1.对开多叶调节阀 800*400	个	5						
149	030703021003	静压箱	1.附带静压箱1800*300*400H	个	9						
150	030703021004	静压箱	1.静压箱(耐火极限同风管)3300x1400x1400(h)	个	1						
151	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 1000*600	个	4						
152	030413001014	铁构件	1.设备支架制作 单件重量（kg）50以下	kg	3181.13						
153	031201003019	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构防锈漆增一遍 3.一般钢结构防锈漆增一遍	kg	5181.13						
154	030704001004	通风工程检测、 调试	1.通风空调系统调试费	系统	1						
		空调能量表系统									
155	03B004	计量控制系统	1.计量控制系统(含电源、通讯线)	套	1						
156	031003001002	螺纹阀门	1.双温度智慧控制阀 DN25	个	200						
157	031003003004	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN200	个	1						
158	031003003005	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN150	个	1						

159	031003003006	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN125	个	1						
		残值回收									
160	03B005	残值回收	1.钢管、支架残值回收	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017004	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给排水									
1	031004003004	洗脸盆 1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	19							
2	031004007004	小便器 1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	13							
3	031004006008	大便器 1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	29							
4	031004006009	大便器 1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	7							
5	031004006010	大便器 1.儿童坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	2							
6	031004004003	洗涤盆 1.立柱盘(含龙头及其余所有配件）	组	2							
7	031004008004	其他成品卫生器具 1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	4							
8	031004014005	给、排水附(配)件 1.304不锈钢地漏 DN50	组	18							
		消防工程									
9	030901010004	室内消火栓 1.原消火栓箱移到此处	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030901002003	消火栓钢管 1.内外壁热浸无缝钢管DN65，壁厚4.5`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	45.855							
11	080807014003	开孔 1.管道开孔DN65	个	5							
12	030901002004	消火栓钢管 1.原消火栓立管及横支管拆除	m	7.93							
13	030901013002	灭火器 1.新增磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具	套	5							
14	031002001005	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	58							
15	031201003014	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	58							
16	031201001005	管道刷油 1.管道刷油红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油红丹防锈漆增一遍″	m2	9.36							
17	030408008004	防火堵洞 1.防火封堵	项	1							
18	030905002003	水灭火控制装置调试 1.消火栓灭火系统调试	点	4							
		喷林工程									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
19	030901001009	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	334.818							
20	030901001010	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN32，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	2.12							
21	030901003006	水喷淋(雾)喷头 1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）25拆除	个	589							
22	030901003007	水喷淋(雾)喷头 1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	589							
23	030901008001	末端试水装置 1.末端试水装置 DN50	组	1							
24	030901008002	末端试水装置 1.末端试水装置拆除	组	1							
25	031002001006	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	519							
26	031201003015	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	519							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
27	031201001006	管道刷油 1.管道刷油红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油红丹防锈漆增一遍	m2	26.35							
		电气									
28	030404019007	控制开关 1.空气开关iC65N-C50A/3P+VE 30mA	个	1							
29	030404019008	控制开关 1.空气开关iC65N-C16A/1P	个	7							
30	030404019009	控制开关 1.空气开关iDPN-N16A+VE 30mA	个	40							
31	030404019010	控制开关 1.空气开关iC65N-C-32A/4P+VE 30mA	个	4							
32	030404019011	控制开关 1.空气开关iC65N-C10A/1P	个	17							
33	030404019012	控制开关 1.空气开关iC65N-C32A/3P	个	1							
34	030404017039	配电箱 1.500X600X240成套配电箱安装2-AL-3-CT-1（新增）	台	1							
35	030411001042	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC50	m	7.5							
36	030411001043	配管 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC50	m	22.51							
37	030411001044	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	m	337.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
38	030411001045	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20	m	3633.471							
39	030411001046	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	26.1							
40	030411001047	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC25	m	92.88							
41	030411001048	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC32	m	9							
42	030411001049	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC32	m	6.81							
43	030411001050	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格 15#	m	521.5							
44	030413002016	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	7.5							
45	030413002017	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	030413002018	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	26.1							
47	030413002019	凿（压）槽 1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	337.9							
48	030408001005	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY(5X16)	m	105.657							
49	030408001006	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X4	m	23.1035							
50	030408001007	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X6	m	16.20525							
51	030408001008	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X2.5	m	82.0615							
52	030408006003	电力电缆头 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
53	030408006004	电力电缆头 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	12							
54	030411004020	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5	m	9041.041							
55	030411004021	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJR-2.5	m	4520.521							
56	030411004022	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJ-4	m	172.02							
57	030411004023	配线 1.穿照明线 WDZB1-BYJR-4	m	86.01							
58	030412004055	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	195							
59	030412004056	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	323							
60	030412004057	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 9W	套	124							
61	030412004058	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 20W	套	188							
62	030412005007	荧光灯 1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	36							
63	030412004059	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	24							
64	030412004060	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	15							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	030412004061	装饰灯 1.防水型LED防眩射灯 LED光源3W	套	61							
66	030904005005	声光报警器 1.无障碍呼叫系统声光报警装置	个	2							
67	030404031003	小电器 1.无障碍呼叫系统呼叫按钮	个	4							
68	030411006016	接线盒 1.防水接线盒(钢制)	个	13							
69	030412004062	装饰灯 1.LED成品型材线条灯 LED光源 12W/m，宽度100mm	m	425.11							
70	030412005008	荧光灯 1.100*1200 LED平板灯 LED光源 24W	套	15							
71	030412004063	装饰灯 1.LED灯带 LED光源 6W/M	m	90.78							
72	030412001002	普通灯具 1.LED 吊灯/LED光源 5W	套	62							
73	030404034018	照明开关 1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	2							
74	030404034019	照明开关 1.双联单控照明开关 E86K21-10	个	9							
75	030404034020	照明开关 1.三联单控照明开关 E86K31-10	个	6							
76	030404034021	照明开关 1.四联单控照明开关 E86K41-10	个	1							
77	030404034022	照明开关 1.防水单联单控照明开关 E86K11-10(IP55)	个	12							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
78	030404034023	照明开关 1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	1							
79	030404034024	照明开关 1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	4							
80	030404034025	照明开关 1.防水四联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	5							
81	030404035007	插座 1.普通安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	35							
82	030404035008	插座 1.桌面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	58							
83	030404035009	插座 1.投影仪安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	6							
84	030404035010	插座 1.地面 防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	18							
85	030404035011	插座 1.台面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	11							
86	030404034026	照明开关 1.智能控制面板	个	11							
87	030411006017	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	1043							
88	030411006018	接线盒 1.开关盒、插座盒(钢制)	个	185							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
89	030413001011	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1556							
90	031201003016	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	1556							
91	030414002004	送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2							
92	030904008008	模块(模块箱) 1.会议系统与火灾报警系统联动模块	个	3							
		应急照明									
93	030411001051	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15	m	236.8							
94	030411001052	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC15	m	1465.932							
95	031202005009	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	69.045							
96	030411001053	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格 15#	m	57.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	030413002020	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	236.8							
98	030411004024	配线 1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	1702.732							
99	030412004064	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	11							
100	030412004065	装饰灯 1.楼层标志灯移位	套	1							
101	030412004066	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具移位	套	3							
102	030412004067	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具拆除	套	63							
103	030412004068	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	83							
104	030412004069	装饰灯 1.A型10W消防应急照明灯具拆除	套	1							
105	030412004070	装饰灯 1.A型10W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	1							
106	030412004071	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具移位	套	1							
107	030412004072	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具拆除	套	20							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030412004073	装饰灯 1.A型10W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	20							
109	030412004074	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 墙壁式，底距地0.5m安装	套	7							
110	030412004075	装饰灯 1.疏散出口标志灯安装 墙壁式，门框上方0.2m安装	套	2							
111	030412004076	装饰灯 1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)	套	2							
112	030411006019	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	115							
113	030413001012	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	647							
114	031201003017	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	647							
		消防报警系统									
115	030411001054	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	9.6							
116	030411001055	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20	m	112.025							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
117	031202005004	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	7.035							
118	030411001056	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	17.5							
119	030413002021	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	9.6							
120	030411004025	配线 1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	108.805							
121	030411004026	配线 1.穿照明线WDZN-BYJ-1.5	m	25.64							
122	030904005006	声光报警器 1.火灾声、光警报器 移位	个	2							
123	030904005007	声光报警器 1.火灾声、光警报器	个	5							
124	030904001006	点型探测器 1.智能感烟探测器 移位	个	16							
125	030904003011	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	13							
126	030904003012	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	22							
127	030904001007	点型探测器 1.智能感烟探测器新增	个	4							
128	030904007006	消防广播(扬声器) 1.吸顶扬声器(3W)新增	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
129	030904008002	模块(模块箱) 1.控制模块(单输出/单输入)新增	个	2							
130	030904008003	模块(模块箱) 1.短路隔离器	个	1							
131	030411006020	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	35							
132	030413001013	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	46							
133	031201003018	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	46							
134	030905001004	自动报警系统调试 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	23							
		通风空调工程									
135	030701004004	风机盘管 1.风机盘管移位	台	200							
136	030703011010	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 移位	个	400							
137	030702012003	挡烟垂壁 1.挡烟垂壁（拆除）	m	95.245							
138	030702012004	挡烟垂壁 1.挡烟垂壁（利旧）	m	95.245							
139	030702012005	挡烟垂壁 1.电动挡烟垂壁增加	m	8.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	030702001003	碳钢通风管道 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250	m2	371.382							
141	030702001004	碳钢通风管道 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000	m2	252.131							
142	030703011011	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 1500*200	个	28							
143	030703011012	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 1000*200	个	3							
144	030703001007	碳钢阀门 1.280度排烟阀 1250*320	个	2							
145	030703001008	碳钢阀门 1.280度排烟阀 1000*320	个	2							
146	030703001009	碳钢阀门 1.280度排烟阀 800*400	个	25							
147	030703001010	碳钢阀门 1.280度排烟阀 800*320	个	8							
148	030703001011	碳钢阀门 1.对开多叶调节阀 800*400	个	5							
149	030703021003	静压箱 1.附带静压箱 1800*300*400H	个	9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
150	030703021004	静压箱 1.静压箱(耐火极限同风管)3300x1400x1400(h)	个	1							
151	030703011013	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 1000*600	个	4							
152	030413001014	铁构件 1.设备支架制作 单件重量（kg）50以下	kg	3181.13							
153	031201003019	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构防锈漆增一遍 3.一般钢结构 防锈漆增一遍	kg	5181.13							
154	030704001004	通风工程检测、 调试 1.通风空调系统调试费	系统	1							
		空调能量表系统									
155	03B004	计量控制系统 1.计量控制系统(含电源、通讯线)	套	1							
156	031003001002	螺纹阀门 1.双温度智慧控制阀 DN25	个	200							
157	031003003004	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀 DN200	个	1							
158	031003003005	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀 DN150	个	1							
159	031003003006	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀 DN125	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		残值回收									
160	03B005	残值回收 1.钢管、支架残值回收	项	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017004	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T2安装(11)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z03130200801	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T2安装(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T2安装(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T2安装(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T2安装(11)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T2安装(11)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T2安装(11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T2安装(11)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T2安装(11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T2安装(11)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T3安装(12)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水									
1	031004003005	洗脸盆	1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	57						
2	031004004004	洗涤盆	1.不锈钢单水槽(含龙头及其余所有配件）	组	5						
3	031004007005	小便器	1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	38						
4	031004006011	大便器	1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	95						
5	031004006012	大便器	1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	19						
6	031004008005	其他成品卫生器具	1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	19						
7	031004014006	给、排水附(配)件	1.304不锈钢地漏 DN50	组	38						
		消防工程									
8	030901013003	灭火器	1.悬挂式超细干粉自动灭火装置FFX-ACT3-CX，MF/ABC5-2	套	3						
9	030901013004	灭火器	1.新增磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 *2具	套	53						
10	030901010005	室内消火栓	1.原消火栓移到此墙体安装	套	2						
11	030901010006	室内消火栓	1.此土建消火栓拆除	套	3						
12	030901002005	消火栓钢管	1.内外壁热浸无缝钢管DN65，壁厚4.5管道安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	95.6						

13	030901002006	消火栓钢管	1.内外壁热浸无缝钢管DN100，壁厚4.0`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	88.47						
14	030901002007	消火栓钢管	1.原立管移位	m	4.3						
15	030901002008	消火栓钢管	1.原WL-3/2拆除	m	8.6						
16	080807014004	开孔	1.管道开孔DN65	个	1						
17	080807014005	开孔	1.管道开孔DN100	个	37						
18	030901010007	室内消火栓	1.减压稳压单栓带自救带灭火器箱组合式消防柜(磷酸盐干粉灭火器MF/ABC5四具)	套	2						
19	031003001003	螺纹阀门	1.蝶阀安装DN100	个	32						
20	031002001007	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	225						
21	031201003020	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	225						
22	031201001007	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍″	m2	47.29						
23	030408008005	防火堵洞	1.防火封堵	项	1						
24	030905002004	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统调试	点	4						
		喷林工程									
25	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶 公称直径（mm以内）25拆除	个	2972						
26	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	925						
27	030901003010	水喷淋(雾)喷头	1.直立型喷头（上喷） 无吊顶 DN25	个	2047						

28	030901001011	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接）DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	3971.002						
29	030901001012	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接）DN32，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	208.71						
30	030901001013	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接）DN40，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	101.455						
31	030901001014	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接）DN50，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	147.905						
32	030901001015	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN65，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.正三通 DN65	m	4.93						
33	030901001016	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN80，壁厚5.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.异径四通 DN80 4.90度弯头 DN80	m	2.4						
34	030901001017	水喷淋钢管	1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN100，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.机械四通 DN100	m	5.6						
35	031002001008	管道支吊架	1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	6805						

36	031201003021	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	6805						
37	031201001008	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆`第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆增一遍	m2	372						
38	031002003005	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	1						
39	031002003006	套管	1.一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	7						
40	030408008006	防火堵洞	1.防火封堵	项	1						
		电气									
41	030404019013	控制开关	1.空气开关 iDPN-N16A+VE 30mA	个	46						
42	030404019014	控制开关	1.空气开关 iC60L-MA-40A/3P	个	1						
43	030404019015	控制开关	1.空气开关 iC60L-MA-20A/1P	个	2						
44	030404019016	控制开关	1.空气开关 iC60L-MA-25A/3P	个	1						
45	030404019017	控制开关	1.空气开关 iC65N-C10A/1P	个	10						
46	030404019018	控制开关	1.空气开关 iC65N-C16A/1P	个	11						
47	030404019019	控制开关	1.空气开关 iC65N-C32A/3P	个	11						
48	030404019020	控制开关	1.空气开关 iC65N-C40A/3P	个	2						
49	030404017040	配电箱	1.3-ATE2-PY2配电箱移位	台	1						
50	030404017041	配电箱	1.成套配电箱安装 3-AL2-3（新增）	台	1						
51	030404017042	配电箱	1.成套配电箱安装 3-AL2-4（新增）	台	1						
52	030404017043	配电箱	1.成套配电箱安装 3-AL2-5（新增）	台	1						
53	030404017044	配电箱	1.成套配电箱安装 3-AL2-6（新增）	台	1						

54	030404017045	配电箱	1.成套配电箱安装 3-AL2-7（新增）	台	1						
55	030411003001	桥架	1.钢制镀锌槽式桥架 100*100	m	32.05						
56	030411001057	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	m	11.2						
57	030411001058	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC15	m	6.78						
58	030411001059	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	510.2						
59	030411001060	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	7716.128						
60	030411001061	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	85.6						
61	030411001062	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25	m	415.239						
62	030411001063	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	14.1						
63	030411001064	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32	m	70.52						
64	030411001065	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	6.7						
65	030411001066	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40	m	9.75						
66	030411001067	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80	m	5.6						
67	030411001068	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80	m	5.4						
68	030411001069	配管	1.砖、混凝土结构暗配 JDG20	m	435.79						
69	030411001070	配管	1.砖、混凝土结构明配 JDG20	m	1977.98						
70	030411001071	配管	1.砖、混凝土结构暗配 JDG25	m	40.5						
71	030411001072	配管	1.砖、混凝土结构明配 JDG25	m	51.395						
72	030411001073	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	819.5						

73	030413002022	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)80`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	5.6						
74	030413002023	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)40`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	6.7						
75	030413002024	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	14.1						
76	030413002025	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	126.1						
77	030413002026	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	957.19						
78	030408001009	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY(4X10)	m	5.27875						
79	030408001010	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY(5X6)	m	68.5725						
80	030408001011	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 RTXMY-YJY(3x95+2x50)	m	158.4445						
81	030408001012	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X6	m	498.073125						
82	030408001013	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X4	m	331.951375						
83	030408001014	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X10	m	80.82125						

84	030408006005	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	36						
85	030411004027	配线	1.穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	22357.616						
86	030411004028	配线	1.穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	10295.653						
87	030411004029	配线	1.穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5	m	35.96						
88	030411004030	配线	1.穿照明线 WDZB-BYJ-4	m	1552.568						
89	030411004031	配线	1.穿照明线 WDZB-BYJR-4	m	776.284						
90	030411004032	配线	1.穿照明线 WDZBN-BYJ-4	m	678.36						
91	030412004077	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	109						
92	030412004078	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	149						
93	030412004079	装饰灯	1.LED高空筒灯 LED光源 25W	套	24						
94	030412004080	装饰灯	1.LED防眩筒灯 LED光源 9W	套	589						
95	030412005009	荧光灯	1.300*1200LED平板灯 LED光源 36W	套	81						
96	030412004081	装饰灯	1.LED灯带 LED光源 6W/M	m	48.39						
97	030412004082	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	38						
98	030412004083	装饰灯	1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	35						
99	030412004084	装饰灯	1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	247						
100	030412005010	荧光灯	1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	133						
101	030412001003	普通灯具	1.LED 吊灯（大包箱/小包厢）	套	3						
102	030412001004	普通灯具	1.吸顶灯 LED光源 22W	套	5						
103	030412005011	荧光灯	1.单管荧光灯 28W	套	2						
104	030412005012	荧光灯	1.单管荧光灯 28W（带应急）	套	4						
105	030412005013	荧光灯	1.双管荧光灯 28W*2	套	2						

106	030412005014	荧光灯	1.600*600LED平板灯 LED光源 36W	套	203						
107	030412004085	装饰灯	1.LED成品型材线条灯 LED光源 12W/m，宽度100mm	m	15.1						
108	030412004086	装饰灯	1.磁吸灯 LED光源 20W 2.点光源艺术装饰灯具安装滑轨	套	15						
109	030404035012	插座	1.普通安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	161						
110	030404035013	插座	1.桌面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	144						
111	030404035014	插座	1.台面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	33						
112	030404035015	插座	1.冰箱安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	5						
113	030404035016	插座	1.投影仪 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	8						
114	030404035017	插座	1.地面 防溅安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型(IP55)	个	24						
115	030404034027	照明开关	1.智能控制面板	个	7						
116	030404034028	照明开关	1.单联单控照明开关 E86K11-10	个	46						
117	030404034029	照明开关	1.双联单控照明开关 E86K21-10	个	33						
118	030404034030	照明开关	1.三联单控照明开关 E86K31-10	个	17						
119	030404034031	照明开关	1.四联单控照明开关 E86K41-10	个	4						
120	030404034032	照明开关	1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	19						
121	030404034033	照明开关	1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	19						

122	030411006021	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	1639						
123	030411006022	接线盒	1.开关盒、插座盒(钢制)	个	520						
124	030413001015	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	4255						
125	031201003022	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	4255						
126	030414002005	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	20						
127	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1.厨房增加辅助等电位端子箱	台	1						
128	030904008007	模块(模块箱)	1.会议系统与火灾报警系统联动模块	个	2						
		应急照明									
129	030411001074	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	m	928.4						
130	030411001075	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC15	m	4161.92						
131	031202005010	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	196.026						
132	030411001076	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	46						
133	030413002027	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	928.4						
134	030411004033	配线	1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	5090.32						
135	030412004087	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	33						
136	030412004088	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)拆除	套	2						
137	030412004089	装饰灯	1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 墙壁式，底距地0.5m安装	套	40						

138	030412004090	装饰灯	1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	26						
139	030412004091	装饰灯	1.A型10W消防应急照明灯具拆除	套	11						
140	030412004092	装饰灯	1.A型10W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	17						
141	030412004093	装饰灯	1.A型3W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	3						
142	030412004094	装饰灯	1.疏散出口标志灯移位	套	1						
143	030412004095	装饰灯	1.双面多信息复合标志灯移位	套	2						
144	030412004096	装饰灯	1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)	套	4						
145	030412004097	装饰灯	1.“出口指示/禁止入内”标志灯	套	2						
146	030411006023	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	92						
147	030413001016	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1934						
148	031201003023	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	1934						
		消防报警系统									
149	030411001077	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	107.1						
150	030411001078	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20	m	771.03						
151	031202005005	防火涂料	1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	48.421						
152	030411001079	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	103.5						
153	030413002028	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	107.1						

154	030411004034	配线	1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	851.06						
155	030411004035	配线	1.穿照明线 WDZN-BYJ-1.5	m	97.415						
156	030904001008	点型探测器	1.智能感烟探测器 移位	个	288						
157	030904001009	点型探测器	1.智能感烟探测器新增	个	92						
158	030904007007	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)移位	个	184						
159	030904007008	消防广播(扬声器）	1.吸顶扬声器(3W)新增	个	4						
160	030904005008	声光报警器	1.火灾声、光警报器 移位	个	8						
161	030904008004	模块(模块箱）	1.控制模块(单输出/单输入)移位	个	50						
162	030904008005	模块(模块箱）	1.控制模块(单输出/单输入)新增	个	8						
163	030904003013	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	64						
164	030904003014	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)移位	个	3						
165	030904003015	按钮	1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	65						
166	030904003016	按钮	1.消防栓按钮 移位	个	70						
167	030904003017	按钮	1.消防栓按钮 新增	个	37						
168	030904001010	点型探测器	1.智能感温探测器移位	个	1						
169	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.电话分机移位	个	1						
170	030904008006	模块(模块箱）	1.防火门监控模块(双门)移位	个	1						
171	030507006001	出入口控制设备	1.门磁开关移位	台	1						
172	030411006024	接线盒	1.灯头盒(钢制)	个	207						
173	030413001017	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	334						

174	031201003024	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	334						
175	030905001005	自动报警系统调试	1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	256						
176	030905001006	自动报警系统调试	1.通信分机调试	部	1						
		通风空调工程									
177	030701004005	风机盘管	1.风机盘管移位	台	257						
178	030701004006	风机盘管	1.风机盘管安装拆除	台	4						
179	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.单层百叶风口 移位	个	514						
180	030702012006	挡烟垂壁	1.挡烟垂壁`（拆除）	m	136.15						
181	030702012007	挡烟垂壁	1.挡烟垂壁（利旧）	m	136.15						
182	030704001005	通风工程检测、 调试	1.通风空调系统调试费	系统	1						
		空调能量表系统									
183	03B006	计量控制系统	1.计量控制系统(含电源、通讯线)	套	1						
184	031003001004	螺纹阀门	1.双温度智慧控制阀 DN25	个	1070						
185	031003003007	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN200	个	1						
186	031003003008	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN150	个	1						
187	031003003009	焊接法兰阀门	1.全息智能控制阀 DN125	个	1						
		残值回收									
188	03B007	残值回收	1.钢管、支架残值回收	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017005	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给排水									
1	031004003005	洗脸盆 1.台式洗脸盆(含龙头及其余所有配件）	组	57							
2	031004004004	洗涤盆 1.不锈钢单水槽(含龙头及其余所有配件）	组	5							
3	031004007005	小便器 1.感应式小便器安装（含感应式冲洗阀及其余所有配件）	组	38							
4	031004006011	大便器 1.蹲式大便器安装（含延时自闭冲洗阀及其余所有配件）	组	95							
5	031004006012	大便器 1.坐式大便器安装，包括配套五金及其余所有配件	组	19							
6	031004008005	其他成品卫生器具 1.拖把池(含龙头及其余所有配件）	组	19							
7	031004014006	给、排水附(配)件 1.304不锈钢地漏 DN50	组	38							
		消防工程									
8	030901013003	灭火器 1.悬挂式超细干粉自动灭火装置 FFX-ACT3-CX，MF/ABC5-2	套	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030901013004	灭火器 1.新增磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具	套	53							
10	030901010005	室内消火栓 1.原消火栓移到此墙体安装	套	2							
11	030901010006	室内消火栓 1.此土建消火栓拆除	套	3							
12	030901002005	消火栓钢管 1.内外壁热浸无缝钢管DN65，壁厚4.5管道安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	95.6							
13	030901002006	消火栓钢管 1.内外壁热浸无缝钢管DN100，壁厚4.0`管道预安装，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	88.47							
14	030901002007	消火栓钢管 1.原立管移位	m	4.3							
15	030901002008	消火栓钢管 1.原WL-3/2拆除	m	8.6							
16	080807014004	开孔 1.管道开孔DN65	个	1							
17	080807014005	开孔 1.管道开孔DN100	个	37							
18	030901010007	室内消火栓 1.减压稳压单栓带自救带灭火器箱组合式消防柜(磷酸盐干粉灭火器MF/ABC5四具)	套	2							
19	031003001003	螺纹阀门 1.蝶阀安装DN100	个	32							
20	031002001007	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	225							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	031201003020	金属结构刷油 1.手工除锈一般钢结构轻锈 2.一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	225							
22	031201001007	管道刷油 1.管道刷油红丹防锈漆~第一遍 2.管道刷油红丹防锈漆增一遍″	m2	47.29							
23	030408008005	防火堵洞 1.防火封堵	项	1							
24	030905002004	水灭火控制装置调试 1.消火栓灭火系统调试	点	4							
		喷林工程									
25	030901003008	水喷淋(雾)喷头 1.水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）25拆除	个	2972							
26	030901003009	水喷淋(雾)喷头 1.下垂型喷头 有吊顶 DN25	个	925							
27	030901003010	水喷淋(雾)喷头 1.直立型喷头（上喷）无吊顶 DN25	个	2047							
28	030901001011	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接）DN25，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	3971.002							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
29	030901001012	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN32，壁厚4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	208.71							
30	030901001013	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN40，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	101.455							
31	030901001014	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（螺纹连接） DN50，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌	m	147.905							
32	030901001015	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接） DN65，壁厚4.5，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.正三通 DN65	m	4.93							
33	030901001016	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN80，壁厚5.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.异径四通 DN80 4.90度弯头 DN80	m	2.4							
34	030901001017	水喷淋钢管 1.内外壁热浸无缝钢管（沟槽连接）DN100，壁厚 4.0，新增 2.无缝钢管热镀锌 3.机械四通 DN100	m	5.6							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	031002001008	管道支吊架 1.一般铁构件安装新增 2.一般铁构件制作新增	Kg	6805							
36	031201003021	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 ~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆 ~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍	kg	6805							
37	031201001008	管道刷油 1.管道刷油 红丹防锈漆 ~第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	m2	372							
38	031002003005	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	1							
39	031002003006	套管 1.一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	7							
40	030408008006	防火堵洞 1.防火封堵	项	1							
		电气									
41	030404019013	控制开关 1.空气开关 iDPN-N16A+VE 30mA	个	46							
42	030404019014	控制开关 1.空气开关 iC60L-MA-40A/3P	个	1							
43	030404019015	控制开关 1.空气开关 iC60L-MA-20A/1P	个	2							
44	030404019016	控制开关 1.空气开关 iC60L-MA-25A/3P	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
45	030404019017	控制开关 1.空气开关iC65N-C10A/1P	个	10							
46	030404019018	控制开关 1.空气开关iC65N-C16A/1P	个	11							
47	030404019019	控制开关 1.空气开关iC65N-C32A/3P	个	11							
48	030404019020	控制开关 1.空气开关iC65N-C40A/3P	个	2							
49	030404017040	配电箱 1.3-ATE2-PY2配电箱移位	台	1							
50	030404017041	配电箱 1.成套配电箱安装 3-AL2-3（新增）	台	1							
51	030404017042	配电箱 1.成套配电箱安装 3-AL2-4（新增）	台	1							
52	030404017043	配电箱 1.成套配电箱安装 3-AL2-5（新增）	台	1							
53	030404017044	配电箱 1.成套配电箱安装 3-AL2-6（新增）	台	1							
54	030404017045	配电箱 1.成套配电箱安装 3-AL2-7（新增）	台	1							
55	030411003001	桥架 1.钢制镀锌槽式桥架100*100	m	32.05							
56	030411001057	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC15	m	11.2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
57	030411001058	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC15	m	6.78							
58	030411001059	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	510.2							
59	030411001060	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20	m	7716.128							
60	030411001061	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	85.6							
61	030411001062	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC25	m	415.239							
62	030411001063	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC32	m	14.1							
63	030411001064	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC32	m	70.52							
64	030411001065	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC40	m	6.7							
65	030411001066	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC40	m	9.75							
66	030411001067	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC80	m	5.6							
67	030411001068	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC80	m	5.4							
68	030411001069	配管 1.砖、混凝土结构暗配 JDG20	m	435.79							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
69	030411001070	配管 1.砖、混凝土结构明配 JDG20	m	1977.98							
70	030411001071	配管 1.砖、混凝土结构暗配 JDG25	m	40.5							
71	030411001072	配管 1.砖、混凝土结构明配 JDG25	m	51.395							
72	030411001073	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	819.5							
73	030413002022	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)80`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	5.6							
74	030413002023	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)40`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	6.7							
75	030413002024	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	14.1							
76	030413002025	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	126.1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
77	030413002026	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	957.19							
78	030408001009	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY(4X10)	m	5.27875							
79	030408001010	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY(5X6)	m	68.5725							
80	030408001011	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 RTXMY-YJY(3x95+2x50)	m	158.4445							
81	030408001012	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X6	m	498.073125							
82	030408001013	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X4	m	331.951375							
83	030408001014	电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X10	m	80.82125							
84	030408006005	电力电缆头 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	36							
85	030411004027	配线 1.穿照明线 WDZB-BYJ-2.5	m	22357.616							
86	030411004028	配线 1.穿照明线 WDZB-BYJR-2.5	m	10295.653							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
87	030411004029	配线 1.穿照明线WDZBN-BYJ-2.5	m	35.96							
88	030411004030	配线 1.穿照明线WDZB-BYJ-4	m	1552.568							
89	030411004031	配线 1.穿照明线WDZB-BYJR-4	m	776.284							
90	030411004032	配线 1.穿照明线WDZBN-BYJ-4	m	678.36							
91	030412004077	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 15W	套	109							
92	030412004078	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 25W	套	149							
93	030412004079	装饰灯 1.LED高空筒灯 LED光源 25W	套	24							
94	030412004080	装饰灯 1.LED防眩筒灯 LED光源 9W	套	589							
95	030412005009	荧光灯 1.300*1200 LED平板灯 LED光源 36W	套	81							
96	030412004081	装饰灯 1.LED灯带 LED光源 6W/M	m	48.39							
97	030412004082	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 5W	套	38							
98	030412004083	装饰灯 1.LED防水筒灯 LED光源 12W	套	35							
99	030412004084	装饰灯 1.防水型LED防眩射灯 LED光源 3W	套	247							
100	030412005010	荧光灯 1.100*100LED平板灯 LED光源 5W	套	133							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030412001003	普通灯具 1.LED 吊灯（大包箱/小包厢）	套	3							
102	030412001004	普通灯具 1.吸顶灯 LED光源 22W	套	5							
103	030412005011	荧光灯 1.单管荧光灯 28W	套	2							
104	030412005012	荧光灯 1.单管荧光灯 28W（带应急）	套	4							
105	030412005013	荧光灯 1.双管荧光灯 28W*2	套	2							
106	030412005014	荧光灯 1.600*600LED平板灯 LED光源 36W	套	203							
107	030412004085	装饰灯 1.LED成品型材线条灯 LED光源 12W/m，宽度100mm	m	15.1							
108	030412004086	装饰灯 1.磁吸灯 LED光源 20W 2.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨	套	15							
109	030404035012	插座 1.普通安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	161							
110	030404035013	插座 1.桌面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	144							
111	030404035014	插座 1.台面 安全型二、三孔暗装插座 220V/10A/86型	个	33							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	030404035015	插座 1.冰箱安全型二、三孔暗装插座220V/10A/86型	个	5							
113	030404035016	插座 1.投影仪安全型二、三孔暗装插座220V/10A/86型	个	8							
114	030404035017	插座 1.地面 防溅安全型二、三孔暗装插座220V/10A/86型(IP55)	个	24							
115	030404034027	照明开关 1.智能控制面板	个	7							
116	030404034028	照明开关 1.单联单控照明开关E86K11-10	个	46							
117	030404034029	照明开关 1.双联单控照明开关E86K21-10	个	33							
118	030404034030	照明开关 1.三联单控照明开关E86K31-10	个	17							
119	030404034031	照明开关 1.四联单控照明开关E86K41-10	个	4							
120	030404034032	照明开关 1.防水双联单控照明开关 E86K21-10(IP55)	个	19							
121	030404034033	照明开关 1.防水三联单控照明开关 E86K31-10(IP55)	个	19							
122	030411006021	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	1639							
123	030411006022	接线盒 1.开关盒、插座盒(钢制)	个	520							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	030413001015	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	4255							
125	031201003022	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	4255							
126	030414002005	送配电装置系统 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	20							
127	030409008001	等电位端子箱、 测试板 1.厨房增加辅助等电位端子箱	台	1							
128	030904008007	模块(模块箱) 1.会议系统与火灾报警系统联动模块	个	2							
		应急照明									
129	030411001074	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15	m	928.4							
130	030411001075	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC15	m	4161.92							
131	031202005010	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	196.026							
132	030411001076	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格 15#	m	46							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	030413002027	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	928.4							
134	030411004033	配线 1.二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2x2.5	m	5090.32							
135	030412004087	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)移位	套	33							
136	030412004088	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)拆除	套	2							
137	030412004089	装饰灯 1.单面方向标志灯(疏散单向不可调)安装 墙壁式，底距地0.5m安装	套	40							
138	030412004090	装饰灯 1.A型6W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	26							
139	030412004091	装饰灯 1.A型10W消防应急照明灯具拆除	套	11							
140	030412004092	装饰灯 1.A型10W消防应急照明灯具安装 吸顶式	套	17							
141	030412004093	装饰灯 1.A型3W壁挂式消防应急照明灯具，底边距地2.4m安装	套	3							
142	030412004094	装饰灯 1.疏散出口标志灯移位	套	1							
143	030412004095	装饰灯 1.双面多信息复合标志灯移位	套	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
144	030412004096	装饰灯 1.双面方向标志灯(疏散单向不可调)	套	4							
145	030412004097	装饰灯 1.“出口指示/禁止入内”标志灯	套	2							
146	030411006023	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	92							
147	030413001016	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1934							
148	031201003023	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	1934							
		消防报警系统									
149	030411001077	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	107.1							
150	030411001078	配管 1.砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20	m	771.03							
151	031202005005	防火涂料 1.管道 超薄型防火涂料1.0mm	m2	48.421							
152	030411001079	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15＃	m	103.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
153	030413002028	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	107.1							
154	030411004034	配线 1.二芯单芯导线 WDZ-RYJS-2*1.5	m	851.06							
155	030411004035	配线 1.穿照明线WDZN-BYJ-1.5	m	97.415							
156	030904001008	点型探测器 1.智能感烟探测器 移位	个	288							
157	030904001009	点型探测器 1.智能感烟探测器新增	个	92							
158	030904007007	消防广播(扬声器） 1.吸顶扬声器(3W)移位	个	184							
159	030904007008	消防广播(扬声器） 1.吸顶扬声器(3W)新增	个	4							
160	030904005008	声光报警器 1.火灾声、光警报器 移位	个	8							
161	030904008004	模块(模块箱） 1.控制模块(单输出/单输入)移位	个	50							
162	030904008005	模块(模块箱） 1.控制模块(单输出/单输入)新增	个	8							
163	030904003013	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)拆除	个	64							
164	030904003014	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)移位	个	3							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
165	030904003015	按钮 1.手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)新增	个	65							
166	030904003016	按钮 1.消防栓按钮移位	个	70							
167	030904003017	按钮 1.消防栓按钮新增	个	37							
168	030904001010	点型探测器 1.智能感温探测器移位	个	1							
169	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1.电话分机移位	个	1							
170	030904008006	模块(模块箱) 1.防火门监控模块(双门)移位	个	1							
171	030507006001	出入口控制设备 1.门磁开关移位	台	1							
172	030411006024	接线盒 1.灯头盒(钢制)	个	207							
173	030413001017	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	334							
174	031201003024	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	334							
175	030905001005	自动报警系统调试 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	256							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
176	030905001006	自动报警系统调试 1.通信分机调试	部	1							
		通风空调工程									
177	030701004005	风机盘管 1.风机盘管移位	台	257							
178	030701004006	风机盘管 1.风机盘管安装拆除	台	4							
179	030703011014	铝及铝合金风口、散流器 1.单层百叶风口 移位	个	514							
180	030702012006	挡烟垂壁 1.挡烟垂壁（拆除）	m	136.15							
181	030702012007	挡烟垂壁 1.挡烟垂壁（利旧）	m	136.15							
182	030704001005	通风工程检测、 调试 1.通风空调系统调试费	系统	1							
		空调能量表系统									
183	03B006	计量控制系统 1.计量控制系统(含电源、通讯线)	套	1							
184	031003001004	螺纹阀门 1.双温度智慧控制阀DN25	个	1070							
185	031003003007	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀DN200	个	1							
186	031003003008	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀DN150	个	1							
187	031003003009	焊接法兰阀门 1.全息智能控制阀DN125	个	1							
		残值回收									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
188	03B007	残值回收 1.钢管、支架残值回收	项	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017005	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T3安装(12)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z03130200801	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T3安装(12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T3安装(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T3安装(12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T3安装(12)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T3安装(12)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T3安装(12)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T3安装(12)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T3安装(12)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T3安装(12)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电新增内容									
1	030904001011	点型探测器	1.壁挂式红外/微波双鉴探测器，底高2.8m墙装	个	2						
2	030507008001	监控摄像设备	1.彩色红外半球网络摄像机	台	2						
3	030507005001	出入口目标识别设备	1.读卡器	台	1						
4	030507005002	出入口目标识别设备	1.出入门按钮	台	1						
5	030507007001	出入口执行机构设备	1.双门磁力锁	台	1						
6	030411006025	接线盒	1.接线盒	个	7						
7	030411001080	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	99.4						
8	030411001081	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	7.93						
9	030411001110	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	3.05						
10	030411001112	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	16.9						
11	030413002029	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	24.83						
12	030413002030	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	102.45						
13	030411001082	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	2						
14	030502005001	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	97.01						

15	030411004036	配线	1.八芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYYP6*1.0	m	16.9						
16	030411004071	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY2*1.0	m	3.4						
17	030411004038	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	54.64						
18	030411004040	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	49.2						
19	030502019001	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	4						
20	030507017001	安全防范分系统调试	1.电视监视系统~≤50台	系统	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017006	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		弱电新增内容									
1	030904001011	点型探测器 1.壁挂式红外/微波双鉴探测器，底高2.8m墙装	个	2							
2	030507008001	监控摄像设备 1.彩色红外半球网络摄像机	台	2							
3	030507005001	出入口目标识别设备 1.读卡器	台	1							
4	030507005002	出入口目标识别设备 1.出入门按钮	台	1							
5	030507007001	出入口执行机构设备 1.双门磁力锁	台	1							
6	030411006025	接线盒 1.接线盒	个	7							
7	030411001080	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	99.4							
8	030411001081	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	7.93							
9	030411001110	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	3.05							
10	030411001112	配管 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	16.9							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030413002029	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	24.83							
12	030413002030	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	102.45							
13	030411001082	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	2							
14	030502005001	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	97.01							
15	030411004036	配线 1.八芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYYP6*1.0	m	16.9							
16	030411004071	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY2*1.0	m	3.4							
17	030411004038	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	54.64							
18	030411004040	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	49.2							
19	030502019001	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	4							
20	030507017001	安全防范分系统调试 1.电视监视系统 ~≤50台	系统	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017006	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z031302008001	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：地下室智能化(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：地下室智能化(14)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：地下室智能化(14)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：地下室智能化(14)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		2#展示厅增加监控及入侵探测									
1	030507008002	监控摄像设备	1.彩色红外半球网络摄像机	台	6						
2	030507008003	监控摄像设备	1.吸顶网络球形云台摄像机	台	6						
3	030904001012	点型探测器	1.壁挂式红外/微波双鉴探测器，底高2.8m墙装	个	9						
4	030411001083	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG管JDG20	m	137.64						
5	030411001084	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG管JDG25	m	73.71						
6	030411001085	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15#	m	6						
7	030502005002	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	73.71						
8	030502005003	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	614.005						
9	030411004041	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	75.55						
10	030411004042	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（线槽（桥架）内布放）	m	629.36						
11	030411004043	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）RYY4*0.5	m	711.99						
12	030502019002	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	21						
13	030507017002	安全防范分系统调试	1.电视监视系统~≤50台	系统	1						
14	030413001031	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	74						

15	031201003026	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆`第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍″	kg	74						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		2#展示厅增加监控及入侵探测									
1	030507008002	监控摄像设备 1.彩色红外半球网络摄像机	台	6							
2	030507008003	监控摄像设备 1.吸顶网络球形云台摄像机	台	6							
3	030904001012	点型探测器 1.壁挂式红外/微波双鉴探测器，底高2.8m墙装	个	9							
4	030411001083	配管 1.砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20	m	137.64							
5	030411001084	配管 1.砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25	m	73.71							
6	030411001085	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	6							
7	030502005002	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	73.71							
8	030502005003	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	614.005							
9	030411004041	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	75.55							
10	030411004042	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（线槽（桥架）内布放）	m	629.36							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030411004043	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）RYY4*0.5	m	711.99							
12	030502019002	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	21							
13	030507017002	安全防范分系统调试 1.电视监视系统 ~≤50台	系统	1							
14	030413001031	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	74							
15	031201003026	金属结构刷油 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍"	kg	74							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017007	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z031302008001	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：Q2智能化(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

新点网上招投标系统

主要材料和工程设备一览表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：Q2智能化(15)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：Q2智能化(15)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：Q2智能化(15)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T1智能化(16)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		智能箱管路									
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1.信息箱	个	216						
2	030502001001	机柜、机架	1.壁挂机柜（12U机柜600×600×450）	台	32						
3	030411001086	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管公称直径（mm）25	m	3985.2						
4	030413002031	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2689.2						
5	030413001018	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1156						
		办公网综合布线系统									
6	030501012001	交换机	1.8口1000M POE交换机	台	2						
7	030501012002	交换机	1.24口1000M交换机	台	1						
8	030506004018	光模块	1.光模块	台	6						
9	030502010001	配线架	1.24口6类模块式配线架	个	2						
10	030502011001	跳线架	1.25对110型配线架	个	1						
11	030502010002	配线架	1.24口光纤配线架	个	2						
12	030404035018	插座	1.PDU电源插排	个	2						
13	030411001087	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	42.755						
14	030411001088	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	72.779						

15	030413002032	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	72.779						
16	030413002033	凿（压）槽	1.墙面开槽 DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	42.755						
17	030411001089	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15#	m	3						
18	030413001019	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	37.35						
19	030502005004	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （管内穿放）	m	188.313						
20	030502005005	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	922.97						
21	030502006001	大对数电缆	1.25对大对数cat3（桥架（线槽）内布放）	m	100						
22	030502007001	光缆	1.6芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	200						
23	030502014001	光纤连接	1.光纤连接机械法单模	芯	2						
24	030502009001	跳线	1.光纤跳线	条	3						
25	030502009002	跳线	1.六类跳线	条	12						
26	030501008001	集线器	1.普通放装型无线AP	台	6						
27	030502012001	信息插座	1.IP语音/互联网双孔插座	个	6						
28	030411006026	接线盒	1.接线盒	个	12						
29	030502016001	布放尾纤	1.布放尾纤	根	12						
30	030502013001	光纤盒	1.光纤耦合器	个	12						
31	030502014002	光纤连接	1.光纤连接熔接法单模	芯	12						
32	030502020001	光纤测试	1.测试 光纤	链路	2						
33	030502019003	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	12						
34	030502019004	双绞线缆测试	1.测试 大对数线缆（对）	链路	1						
		暖通计量系统									

35	030501001001	输入设备	1.能耗监测管理电脑	台	1						
36	030501017001	软件	1.能耗管理软件	套	1						
37	Z030503012001	抄表采集系统安装	1.区域管理器	个	32						
38	030404031004	小电器	1.开关电源 200W	个	32						
39	Z030503012002	抄表采集系统安装	1.采集器	个	30						
40	030503003001	控制器	1.温控器	台	1						
41	030411001090	配管	1.砖、混凝土结构明配 JDG25	m	3296						
42	030413001020	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	955						
43	030411004044	配线	1.RYSP4×1.0	m	3460.8						
		增加监控									
44	030507008004	监控摄像设备	1.彩色红外半球网络摄像机	台	1						
45	030507008005	监控摄像设备	1.吸顶网络球形云台摄像机	台	3						
46	030411006027	接线盒	1.接线盒	个	4						
47	030411001091	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	4.945						
48	030413002034	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4.945						
49	030411001092	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15＃	m	2						
50	030413001021	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1.43						
51	030502005006	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （管内穿放）	m	4.945						
52	030502005007	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	268.215						
53	030411004045	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	5.07						
54	030411004046	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（线槽（桥架）内布放）	m	274.92						

55	030507017003	安全防范分系统调试	1.电视监视系统~≤50台	系统	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017008	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		智能箱管路									
1	030502003001	分线接线箱（盒） 1.信息箱	个	216							
2	030502001001	机柜、机架 1.壁挂机柜（12U机柜600×600×450）	台	32							
3	030411001086	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25	m	3985.2							
4	030413002031	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2689.2							
5	030413001018	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1156							
		办公网综合布线系统									
6	030501012001	交换机 1.8口1000M POE交换机	台	2							
7	030501012002	交换机 1.24口1000M 交换机	台	1							
8	030506004018	光模块 1.光模块	台	6							
9	030502010001	配线架 1.24口6类模块式配线架	个	2							
10	030502011001	跳线架 1.25对110型配线架	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030502010002	配线架 1.24口光纤配线架	个	2							
12	030404035018	插座 1.PDU电源插排	个	2							
13	030411001087	配管 1.砖、混凝土结构暗配 JDG管 JDG20	m	42.755							
14	030411001088	配管 1.砖、混凝土结构暗配 JDG管 JDG25	m	72.779							
15	030413002032	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	72.779							
16	030413002033	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	42.755							
17	030411001089	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	3							
18	030413001019	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	37.35							
19	030502005004	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	188.313							
20	030502005005	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	922.97							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
21	030502006001	大对数电缆 1.25对大对数cat3（桥架（线槽）内布放）	m	100							
22	030502007001	光缆 1.6芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	200							
23	030502014001	光纤连接 1.光纤连接机械法单模	芯	2							
24	030502009001	跳线 1.光纤跳线	条	3							
25	030502009002	跳线 1.六类跳线	条	12							
26	030501008001	集线器 1.普通放装型无线AP	台	6							
27	030502012001	信息插座 1.IP语音/互联网双孔插座	个	6							
28	030411006026	接线盒 1.接线盒	个	12							
29	030502016001	布放尾纤 1.布放尾纤	根	12							
30	030502013001	光纤盒 1.光纤耦合器	个	12							
31	030502014002	光纤连接 1.光纤连接熔接法单模	芯	12							
32	030502020001	光纤测试 1.测试 光纤	链路	2							
33	030502019003	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	12							
34	030502019004	双绞线缆测试 1.测试 大对数线缆（对）	链路	1							
		暖通计量系统									
35	030501001001	输入设备 1.能耗监测管理电脑	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	030501017001	软件 1.能耗管理软件	套	1							
37	Z030503012001	抄表采集系统安装 1.区域管理器	个	32							
38	030404031004	小电器 1.开关电源200W	个	32							
39	Z030503012002	抄表采集系统安装 1.采集器	个	30							
40	030503003001	控制器 1.温控器	台	1							
41	030411001090	配管 1.砖、混凝土结构明配JDG25	m	3296							
42	030413001020	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	955							
43	030411004044	配线 1.RYSP4×1.0	m	3460.8							
		增加监控									
44	030507008004	监控摄像设备 1.彩色红外半球网络摄像机	台	1							
45	030507008005	监控摄像设备 1.吸顶网络球形云台摄像机	台	3							
46	030411006027	接线盒 1.接线盒	个	4							
47	030411001091	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	4.945							
48	030413002034	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	4.945							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	030411001092	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	2							
50	030413001021	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	1.43							
51	030502005006	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	4.945							
52	030502005007	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	268.215							
53	030411004045	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	5.07							
54	030411004046	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（线槽（桥架）内布放）	m	274.92							
55	030507017003	安全防范分系统调试 1.电视监视系统 ~≤50台	系统	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017008	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T1智能化(16)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z031302008001	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T1智能化(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T1智能化(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	光纤跳线	条			55						
2	六类跳线	条			25						
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T1智能化(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T1智能化(16)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T1智能化(16)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T1智能化(16)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T1智能化(16)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T1智能化(16)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T1智能化(16)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T2智能化(17)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		办公网综合布线									
1	030501012003	交换机	1.24口1000M交换机	台	3						
2	030501012004	交换机	1.8口1000M POE交换机	台	3						
3	030506004017	光模块	1.光模块	台	12						
4	030502010003	配线架	1.24口6类模块式配线架	个	4						
5	030502011002	跳线架	1.25对110型配线架	个	3						
6	030502010004	配线架	1.24口光纤配线架	个	3						
7	030404035019	插座	1.PDU电源插排	个	3						
8	030502012002	信息插座	1.IP语音/互联网双孔插座	个	43						
9	030501008002	集线器	1.普通放装型无线AP	台	11						
10	030411001093	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	54.38						
11	030411001094	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	393.44						
12	030413002046	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	393.44						
13	030413002047	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	54.38						
14	030411001095	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	5.5						
15	030413001022	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	135						
16	030502005008	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	805.66						

17	030502005009	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	3047.98						
18	030502006002	大对数电缆	1.25对大对数cat3（桥架（线槽）内布放）	m	300						
19	030502007002	光缆	1.12芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	300						
20	030502009003	跳线	1.光纤跳线	条	3						
21	030502009004	跳线	1.六类跳线	条	6						
22	030411006028	接线盒	1.接线盒	个	54						
23	030502016002	布放尾纤	1.布放尾纤	根	12						
24	030502013002	光纤盒	1.光纤耦合器	个	12						
25	030502014003	光纤连接	1.光纤连接熔接法单模	芯	12						
26	030502020002	光纤测试	1.测试 光纤	链路	3						
27	030502019005	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	54						
28	030502019006	双绞线缆测试	1.测试 大对数线缆（对）	链路	3						
		T2楼二层大会议室(可分可合)会议系统									
29	030502001002	机柜、机架	1.600*600*1600mm机柜	台	2						
30	030506001001	扩声系统设备	1.可变扩散线阵列扬声器 安装	台	4						
31	030506001002	扩声系统设备	1.阵列低音扬声器 安装	台	4						
32	030506001003	扩声系统设备	1.两分频宽音域天顶喇叭 安装	台	20						
33	030506001004	扩声系统设备	1.可旋转吸顶返听音箱 安装	台	4						
34	030507014001	显示设备	1.墙面有线控制屏	台	1						
35	030507008006	监控摄像设备	1.高清摄像机	台	4						
36	030506001005	扩声系统设备	1.无线天线	台	4						
37	030506001006	扩声系统设备	1.无线投屏器	台	2						
38	030506001007	扩声系统设备	1.话筒地插 安装	台	4						
39	030506001008	扩声系统设备	1.会议地插 安装	台	2						
40	030506001009	扩声系统设备	1.多媒体地插安装	台	4						

41	030507014002	显示设备	1.200寸电动投影幕	台	1						
42	030507014003	显示设备	1.激光高清投影机	台	1						
43	030404017046	配电箱	1.LED智能配电箱 10KW	台	2						
44	030507014004	显示设备	1.室内全彩LED显示屏P2,显示尺寸:长8.96m*高4.96m 包含钢结构及包边	m2	88.8832						
45	030506001010	扩声系统设备	1.二通道数字功率放大器 安装	台	11						
46	030506001011	扩声系统设备	1.数字音频处理器8×8安装	台	2						
47	030506001012	扩声系统设备	1.16路4编组调音台	台	1						
48	030506001013	扩声系统设备	1.反馈抑制器	台	1						
49	030506004001	背景音乐系统设备	1.数字会议主机1	台	1						
50	030506004002	背景音乐系统设备	1.数字会议主机2	台	1						
51	030506001014	扩声系统设备	1.无线发送器	台	2						
52	030506001015	扩声系统设备	1.电容会议话筒	套	2						
53	030506001016	扩声系统设备	1.主席单元	台	2						
54	030506001017	扩声系统设备	1.代表单元	台	18						
55	030506001018	扩声系统设备	1.无线手持话筒	套	8						
56	030506004003	背景音乐系统设备	1.16*16混合插卡拼接矩阵主机(4K60)	台	1						
57	030506001019	扩声系统设备	1.视频处理器	台	2						
58	030506004004	背景音乐系统设备	1.会议录播主机	台	1						
59	030506004005	背景音乐系统设备	1.智慧主机	台	1						
60	030501012005	交换机	1.24口千兆POE交换机	台	1						
61	030507014005	显示设备	1.主席台返看电视	台	2						
62	030504003001	通信接口输入输出设备	1.物联网关	个	2						
63	030411001096	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	1294.23						

64	030413002035	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1294.23						
65	030413001023	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	375						
66	030505005001	射频同轴电缆	1.SYV75-5（管内穿放）	m	97.735						
67	030502005010	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （管内穿放）	m	605.92						
68	030411004047	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.0	m	60.06						
69	030505005002	射频同轴电缆	1.光纤HDMI线	m	520.42						
70	030411004048	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*4	m	170.8						
71	030411004049	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*4	m	259.13						
72	030411004050	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*2.5	m	810.54						
73	030411004051	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	390.5						
74	030411004052	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVVPSN2*0.5	m	243.24						
75	030505005003	射频同轴电缆	1.会议专用线缆	m	66.1						
76	03B008	辅材	1.T2楼二层大会议室(可分可合)会议系统辅料	项	1						
77	030411004075	配线	1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10						
78	030507004003	信号传输设备	1.消防信号发生器	套	1						
		T2楼二层小会议室会议系统									
79	030502001003	机柜、机架	1.600*600*1600mm机柜	台	2						
80	030506001020	扩声系统设备	1.紧凑式阵列扬声器 安装	台	2						

81	030506001021	扩声系统设备	1.两分频宽音域天顶喇叭安装	台	16						
82	030507014006	显示设备	1.墙面有线控制屏	台	2						
83	030506001022	扩声系统设备	1.无线天线	台	2						
84	030506001023	扩声系统设备	1.无线投屏器	台	2						
85	030506001024	扩声系统设备	1.无线会议系统收发器	台	2						
86	030506001025	扩声系统设备	1.多媒体插座安装	台	6						
87	030507014007	显示设备	1.150寸电动投影幕	台	2						
88	030507014008	显示设备	1.激光高清投影机	台	2						
89	030404017047	配电箱	1.LED智能配电箱 10KW	台	2						
90	030507014009	显示设备	1.室内全彩LED显示屏P1.53,显示尺寸:长5.76m*高3.2m 包含钢结构及包边	m2	18.432						
91	030506001026	扩声系统设备	1.二通道数字功率放大器 安装	台	5						
92	030506001027	扩声系统设备	1.数字音频处理器8×8安装	台	1						
93	030506001028	扩声系统设备	1.16路4编组调音台	台	1						
94	030506001029	扩声系统设备	1.反馈抑制器	台	1						
95	030506004006	背景音乐系统设备	1.无线数字会议主机	台	2						
96	030506001030	扩声系统设备	1.无线收发器	台	2						
97	030506001031	扩声系统设备	1.无线手持话筒	套	4						
98	030506001032	扩声系统设备	1.主席单元	台	2						
99	030506001033	扩声系统设备	1.代表单元	台	30						
100	030506004007	背景音乐系统设备	1.固化拼接矩	台	1						
101	030506001034	扩声系统设备	1.视频处理器	台	1						
102	030501012006	交换机	1.8口千兆POE交换机	台	1						
103	030506004008	背景音乐系统设备	1.智慧主机	台	1						

104	030504003002	通信接口输入输出设备	1.物联网关	个	2						
105	03B009	辅材	1.T2楼二层小会议室会议系统管线辅料	项	1						
106	030411001097	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	507.435						
107	030413002036	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	507.435						
108	030413001024	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	147						
109	030505005004	射频同轴电缆	1.SYV75-5（管内穿放）	m	221.25						
110	030502005011	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	83.63						
111	030411004053	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.0	m	22.48						
112	030505005005	射频同轴电缆	1.光纤HDMI线	m	166.38						
113	030411004054	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*4	m	49.96						
114	030411004055	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*2.5	m	168.825						
115	030411004056	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	10.88						
116	030411004057	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*2.5	m	53.6						
117	030411004076	配线	1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10						
118	030507004004	信号传输设备	1.消防信号发生器	套	1						
		T2楼二层小会议室会议系统									
119	030502001004	机柜、机架	1.600*600*1600mm机柜	台	2						
120	030506001035	扩声系统设备	1.紧凑式阵列扬声器 安装	台	2						
121	030507014010	显示设备	1.墙面有线控制屏	台	1						

122	030506001036	扩声系统设备	1.无线天线	台	2						
123	030506001037	扩声系统设备	1.无线投屏器	台	1						
124	030506001038	扩声系统设备	1.无线会议系统收发器	台	1						
125	030506001039	扩声系统设备	1.多媒体插座安装	台	2						
126	030507014011	显示设备	1.150寸电动投影幕	台	1						
127	030507014012	显示设备	1.激光高清投影机	台	1						
128	030506001040	扩声系统设备	1.二通道数字功率放大器 安装	台	1						
129	030506001041	扩声系统设备	1.数字音频处理器8×8安装	台	1						
130	030506001042	扩声系统设备	1.16路4编组调音台	台	1						
131	030506001043	扩声系统设备	1.反馈抑制器	台	1						
132	030506004009	背景音乐系统设备	1.无线数字会议主机	台	1						
133	030506001044	扩声系统设备	1.无线收发器	台	1						
134	030506001045	扩声系统设备	1.无线手持话筒	套	4						
135	030506001046	扩声系统设备	1.主席单元	台	1						
136	030506001047	扩声系统设备	1.代表单元	台	15						
137	030506004010	背景音乐系统设备	1.固化拼接矩	台	1						
138	030501012007	交换机	1.8口千兆POE交换机	台	1						
139	030506004011	背景音乐系统设备	1.智慧主机	台	1						
140	030504003003	通信接口输入输出设备	1.物联网关	个	2						
141	03B010	辅材	1.T2楼二层小会议室会议系统管线辅料	项	1						
142	030411001098	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	162.64						
143	030413002037	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	162.64						

144	030413001025	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	47						
145	030505005006	射频同轴电缆	1.SYV75-5（管内穿放）	m	26.395						
146	030502005012	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	58.23						
147	030411004058	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.0	m	11.96						
148	030505005007	射频同轴电缆	1.光纤HDMI线	m	78.245						
149	030411004059	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*2.5	m	21.19						
150	030411004060	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	8.38						
151	030411004061	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*2.5	m	29.8						
152	030411004077	配线	1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10						
153	030507004005	信号传输设备	1.消防信号发生器	套	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017009	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		办公网综合布线									
1	030501012003	交换机 1.24口 1000M 交换机	台	3							
2	030501012004	交换机 1.8口1000M POE交换机	台	3							
3	030506004017	光模块 1.光模块	台	12							
4	030502010003	配线架 1.24口6类模块式配线架	个	4							
5	030502011002	跳线架 1.25对110型配线架	个	3							
6	030502010004	配线架 1.24口光纤配线架	个	3							
7	030404035019	插座 1.PDU电源插排	个	3							
8	030502012002	信息插座 1.IP语音/互联网双孔插座	个	43							
9	030501008002	集线器 1.普通放装型无线AP	台	11							
10	030411001093	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	54.38							
11	030411001094	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	393.44							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030413002046	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	393.44							
13	030413002047	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	54.38							
14	030411001095	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	5.5							
15	030413001022	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	135							
16	030502005008	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	805.66							
17	030502005009	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	3047.98							
18	030502006002	大对数电缆 1.25对大对数cat3（桥架（线槽）内布放）	m	300							
19	030502007002	光缆 1.12芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	300							
20	030502009003	跳线 1.光纤跳线	条	3							
21	030502009004	跳线 1.六类跳线	条	6							
22	030411006028	接线盒 1.接线盒	个	54							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	030502016002	布放尾纤 1.布放尾纤	根	12							
24	030502013002	光纤盒 1.光纤耦合器	个	12							
25	030502014003	光纤连接 1.光纤连接熔接法单模	芯	12							
26	030502020002	光纤测试 1.测试 光纤	链路	3							
27	030502019005	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	54							
28	030502019006	双绞线缆测试 1.测试 大对数线缆（对）	链路	3							
		T2楼二层大会议室(可分可合)会议系统									
29	030502001002	机柜、机架 1.600*600*1600㎜机柜	台	2							
30	030506001001	扩声系统设备 1.可变扩散线阵列扬声器 安装	台	4							
31	030506001002	扩声系统设备 1.阵列低音扬声器 安装	台	4							
32	030506001003	扩声系统设备 1.两分频宽音域天顶喇叭 安装	台	20							
33	030506001004	扩声系统设备 1.可旋转吸顶返听音箱安装	台	4							
34	030507014001	显示设备 1.墙面有线控制屏	台	1							
35	030507008006	监控摄像设备 1.高清摄像机	台	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	030506001005	扩声系统设备 1.无线天线	台	4							
37	030506001006	扩声系统设备 1.无线投屏器	台	2							
38	030506001007	扩声系统设备 1.话筒地插安装	台	4							
39	030506001008	扩声系统设备 1.会议地插安装	台	2							
40	030506001009	扩声系统设备 1.多媒体地插 安装	台	4							
41	030507014002	显示设备 1.200寸电动投影幕	台	1							
42	030507014003	显示设备 1.激光高清投影机	台	1							
43	030404017046	配电箱 1.LED智能配电箱 10KW	台	2							
44	030507014004	显示设备 1.室内全彩LED显示屏P2,显示尺寸:长8.96m*高4.96m 包含钢结构及包边	m2	88.8832							
45	030506001010	扩声系统设备 1.二通道数字功率放大器 安装	台	11							
46	030506001011	扩声系统设备 1.数字音频处理器 8×8安装	台	2							
47	030506001012	扩声系统设备 1.16路4编组调音台	台	1							
48	030506001013	扩声系统设备 1.反馈抑制器	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
49	030506004001	背景音乐系统设备 1.数字会议主机1	台	1							
50	030506004002	背景音乐系统设备 1.数字会议主机2	台	1							
51	030506001014	扩声系统设备 1.无线发送器	台	2							
52	030506001015	扩声系统设备 1.电容会议话筒	套	2							
53	030506001016	扩声系统设备 1.主席单元	台	2							
54	030506001017	扩声系统设备 1.代表单元	台	18							
55	030506001018	扩声系统设备 1.无线手持话筒	套	8							
56	030506004003	背景音乐系统设备 1.16*16混合插卡拼接矩阵主机(4K60)	台	1							
57	030506001019	扩声系统设备 1.视频处理器	台	2							
58	030506004004	背景音乐系统设备 1.会议录播主机	台	1							
59	030506004005	背景音乐系统设备 1.智慧主机	台	1							
60	030501012005	交换机 1.24口千兆POE交换机	台	1							
61	030507014005	显示设备 1.主席台返看电视	台	2							
62	030504003001	通信接口输入输出设备 1.物联网关	个	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
63	030411001096	配管 1.砖、混凝土结构暗配 JDG管 JDG25	m	1294.23							
64	030413002035	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1294.23							
65	030413001023	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	375							
66	030505005001	射频同轴电缆 1.SYV75-5（管内穿放）	m	97.735							
67	030502005010	双绞线缆 1.双绞线缆 UTPcat6（管内穿放）	m	605.92							
68	030411004047	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.0	m	60.06							
69	030505005002	射频同轴电缆 1.光纤 HDMI线	m	520.42							
70	030411004048	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*4	m	170.8							
71	030411004049	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*4	m	259.13							
72	030411004050	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*2.5	m	810.54							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	030411004051	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	390.5							
74	030411004052	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVVPSN2*0.5	m	243.24							
75	030505005003	射频同轴电缆 1.会议专用线缆	m	66.1							
76	03B008	辅材 1.T2楼二层大会议室(可分可合)会议系统辅料	项	1							
77	030411004075	配线 1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10							
78	030507004003	信号传输设备 1.消防信号发生器	套	1							
		T2楼二层小会议室会议系统									
79	030502001003	机柜、机架 1.600*600*1600mm机柜	台	2							
80	030506001020	扩声系统设备 1.紧凑式阵列扬声器安装	台	2							
81	030506001021	扩声系统设备 1.两分频宽音域天顶喇叭　安装	台	16							
82	030507014006	显示设备 1.墙面有线控制屏	台	2							
83	030506001022	扩声系统设备 1.无线天线	台	2							
84	030506001023	扩声系统设备 1.无线投屏器	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
85	030506001024	扩声系统设备 1.无线会议系统收发器	台	2							
86	030506001025	扩声系统设备 1.多媒体插座安装	台	6							
87	030507014007	显示设备 1.150寸电动投影幕	台	2							
88	030507014008	显示设备 1.激光高清投影机	台	2							
89	030404017047	配电箱 1.LED智能配电箱 10KW	台	2							
90	030507014009	显示设备 1.室内全彩LED显示屏P1.53,显示尺寸:长5.76m*高3.2m 包含钢结构及包边	m2	18.432							
91	030506001026	扩声系统设备 1.二通道数字功率放大器 安装	台	5							
92	030506001027	扩声系统设备 1.数字音频处理器 8×8安装	台	1							
93	030506001028	扩声系统设备 1.16路4编组调音台	台	1							
94	030506001029	扩声系统设备 1.反馈抑制器	台	1							
95	030506004006	背景音乐系统设备 1.无线数字会议主机	台	2							
96	030506001030	扩声系统设备 1.无线收发器	台	2							
97	030506001031	扩声系统设备 1.无线手持话筒	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
98	030506001032	扩声系统设备 1.主席单元	台	2							
99	030506001033	扩声系统设备 1.代表单元	台	30							
100	030506004007	背景音乐系统设备 1.固化拼接矩	台	1							
101	030506001034	扩声系统设备 1.视频处理器	台	1							
102	030501012006	交换机 1.8口千兆POE交换机	台	1							
103	030506004008	背景音乐系统设备 1.智慧主机	台	1							
104	030504003002	通信接口输入输出设备 1.物联网关	个	2							
105	03B009	辅材 1.T2楼二层小会议室会议系统管线辅料	项	1							
106	030411001097	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	507.435							
107	030413002036	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	507.435							
108	030413001024	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	147							
109	030505005004	射频同轴电缆 1.SYV75-5（管内穿放）	m	221.25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
110	030502005011	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	83.63							
111	030411004053	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.0	m	22.48							
112	030505005005	射频同轴电缆 1.光纤HDMI线	m	166.38							
113	030411004054	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*4	m	49.96							
114	030411004055	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*2.5	m	168.825							
115	030411004056	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	10.88							
116	030411004057	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*2.5	m	53.6							
117	030411004076	配线 1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10							
118	030507004004	信号传输设备 1.消防信号发生器	套	1							
		T2楼二层小会议室会议系统									
119	030502001004	机柜、机架 1.600*600*1600mm机柜	台	2							
120	030506001035	扩声系统设备 1.紧凑式阵列扬声器安装	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
121	030507014010	显示设备 1.墙面有线控制屏	台	1							
122	030506001036	扩声系统设备 1.无线天线	台	2							
123	030506001037	扩声系统设备 1.无线投屏器	台	1							
124	030506001038	扩声系统设备 1.无线会议系统收发器	台	1							
125	030506001039	扩声系统设备 1.多媒体插座安装	台	2							
126	030507014011	显示设备 1.150寸电动投影幕	台	1							
127	030507014012	显示设备 1.激光高清投影机	台	1							
128	030506001040	扩声系统设备 1.二通道数字功率放大器 安装	台	1							
129	030506001041	扩声系统设备 1.数字音频处理器 8×8安装	台	1							
130	030506001042	扩声系统设备 1.16路4编组调音台	台	1							
131	030506001043	扩声系统设备 1.反馈抑制器	台	1							
132	030506004009	背景音乐系统设备 1.无线数字会议主机	台	1							
133	030506001044	扩声系统设备 1.无线收发器	台	1							
134	030506001045	扩声系统设备 1.无线手持话筒	套	4							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
135	030506001046	扩声系统设备 1.主席单元	台	1							
136	030506001047	扩声系统设备 1.代表单元	台	15							
137	030506004010	背景音乐系统设备 1.固化拼接矩	台	1							
138	030501012007	交换机 1.8口千兆POE交换机	台	1							
139	030506004011	背景音乐系统设备 1.智慧主机	台	1							
140	030504003003	通信接口输入输出设备 1.物联网关	个	2							
141	03B010	辅材 1.T2楼二层小会议室会议系统管线辅料	项	1							
142	030411001098	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	162.64							
143	030413002037	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	162.64							
144	030413001025	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	47							
145	030505005006	射频同轴电缆 1.SYV75-5（管内穿放）	m	26.395							
146	030502005012	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	58.23							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
147	030411004058	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.0	m	11.96							
148	030505005007	射频同轴电缆 1.光纤HDMI线	m	78.245							
149	030411004059	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*2.5	m	21.19							
150	030411004060	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	8.38							
151	030411004061	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY3*2.5	m	29.8							
152	030411004077	配线 1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10							
153	030507004005	信号传输设备 1.消防信号发生器	套	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017009	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T2智能化(17)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z031302008001	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T2智能化(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T2智能化(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	光纤跳线	条			55						
2	六类跳线	条			25						
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T2智能化(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T2智能化(17)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T2智能化(17)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T2智能化(17)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T2智能化(17)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T2智能化(17)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T2智能化(17)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：T3智能化(18)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		智能箱管路									
1	030502003002	分线接线箱（盒）	1.信息箱	个	165						
2	030502001005	机柜、机架	1.壁挂机柜（12U机柜600×600×450）	台	21						
3	030411001099	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管公称直径（mm）25	m	3228.75						
4	030413002038	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2178.75						
5	030413001026	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	936						
		办公网综合布线——二层									
6	030501012008	交换机	1.8口1000M 交换机	台	1						
7	030501012009	交换机	1.8口1000M POE交换机	台	1						
8	030506004016	光模块	1.光模块	台	4						
9	030502010005	配线架	1.24口6类模块式配线架	个	1						
10	030502010006	配线架	1.24口光纤配线架	个	1						
11	030404035020	插座	1.PDU电源插排	个	1						
12	030411001100	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	74.535						
13	030411001101	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	0.5						
14	030413002039	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	74.535						

15	030413001027	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	28						
16	030502005013	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （管内穿放）	m	74.535						
17	030502005014	双绞线缆	1.双绞线缆 UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	417.48						
18	030502007003	光缆	1.6芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	100						
19	030502009005	跳线	1.光纤跳线	条	2						
20	030502009006	跳线	1.六类跳线	条	8						
21	030501008003	集线器	1.普通放装型无线AP	台	1						
22	030502012003	信息插座	1.互联网单孔插座	个	6						
23	030411006029	接线盒	1.接线盒	个	7						
24	030502016003	布放尾纤	1.布放尾纤	根	8						
25	030502013003	光纤盒	1.光纤耦合器	个	8						
26	030502014004	光纤连接	1.光纤连接熔接法单模	芯	8						
27	030502020003	光纤测试	1.测试 光纤	链路	2						
28	030502019007	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	7						
		设备网——二层									
29	030507008007	监控摄像设备	1.彩色红外半球网络摄像机	台	5						
30	030411006030	接线盒	1.接线盒	个	5						
31	030502010007	配线架	1.24口6类模块式配线架	个	1						
32	030502010008	配线架	1.24口光纤配线架	个	1						
33	030404035021	插座	1.PDU电源插排	个	1						
34	030411001102	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	21.085						
35	030413002048	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	21.085						
36	030411001103	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	2.5						

37	030413001028	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	37.35						
38	030502005015	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	21.085						
39	030502005016	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	238.055						
40	030411004062	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	24.61						
41	030411004063	配线	1.WDZ-RYY2*1.5（线槽（桥架）内布放）	m	244						
42	030502007004	光缆	1.6芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	100						
43	030502009007	跳线	1.光纤跳线	条	1						
44	030502009008	跳线	1.六类跳线	条	5						
45	030411006031	接线盒	1.接线盒	个	5						
46	030502016004	布放尾纤	1.布放尾纤	根	15						
47	030502013004	光纤盒	1.光纤耦合器	个	15						
48	030502014005	光纤连接	1.光纤连接熔接法单模	芯	15						
49	030502020004	光纤测试	1.测试 光纤	链路	1						
50	030502019008	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	5						
		自用办公网综合布线									
51	030502001006	机柜、机架	1.新增弱电机柜，管理4层网络	台	1						
52	030502001007	机柜、机架	1.新增弱电机柜，管理5层网络	台	1						
53	030501012010	交换机	1.48口1000M交换机	台	7						
54	030501012011	交换机	1.24口1000M POE交换机	台	3						
55	030502010009	配线架	1.24口6类模块式配线架	个	16						
56	030502011003	跳线架	1.25对110型配线架	个	5						
57	030502010010	配线架	1.24口光纤配线架	个	2						
58	030404035022	插座	1.PDU电源插排	个	2						
59	030411001104	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	682.301						

60	030411001105	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25	m	1324.64						
61	030413002040	凿（压）槽	1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1339.43						
62	030413002041	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	679.981						
63	030411001106	配管	1.吊顶内敷设可挠金属套管规格15＃	m	12.5						
64	030413001029	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	636						
65	030502005017	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	2441.116						
66	030502005018	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （线槽（桥架）内布放）	m	12547.76						
67	030502006003	大对数电缆	1.25对大对数cat3（桥架（线槽）内布放）	m	400						
68	030502007005	光缆	1.12芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	200						
69	030502009009	跳线	1.光纤跳线	条	3						
70	030502009010	跳线	1.六类跳线	条	12						
71	030502012004	信息插座	1.互联网单孔插座	个	60						
72	030502012005	信息插座	1.IP语音/互联网双孔插座	个	113						
73	030501008004	集线器	1.普通放装型无线AP	台	25						
74	030501008005	集线器	1.面板式无线AP(带网口)	台	16						
75	030502012006	信息插座	1.网络电视插座	个	5						
76	030411006032	接线盒	1.接线盒	个	231						
77	030502016005	布放尾纤	1.布放尾纤	根	30						
78	030502013005	光纤盒	1.光纤耦合器	个	30						
79	030502014006	光纤连接	1.光纤连接熔接法单模	芯	30						
80	030502020005	光纤测试	1.测试 光纤	链路	2						

81	030502019009	双绞线缆测试	1.测试 4对双绞线缆	链路	227						
82	030502019010	双绞线缆测试	1.测试 大对数线缆（对）	链路	5						
83	030507005003	出入口目标识别设备	1.读卡器	台	1						
84	030507005004	出入口目标识别设备	1.出门电锁按钮	台	1						
85	030507007002	出入口执行机构设备	1.单门门电控门锁	台	1						
86	030904001013	点型探测器	1.壁挂式红外/微波双鉴探测器，底高2.8m墙装	个	1						
87	030411004072	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	41.98						
88	030411001111	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	5.645						
89	030411001113	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	14.79						
90	030411004073	配线	1.八芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYYP6*1.0	m	3						
91	030411004074	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY2*1.0	m	3.4						
		暖通计量系统图									
92	030501001002	输入设备	1.能耗监测管理电脑	台	1						
93	030501017002	软件	1.能耗管理软件	套	1						
94	Z030503012003	抄表采集系统安装	1.区域管理器	个	21						
95	030404031005	小电器	1.开关电源200W	个	21						
96	Z030503012004	抄表采集系统安装	1.采集器	个	21						
97	030503003002	控制器	1.温控器	台	1						
98	030411001107	配管	1.砖、混凝土结构明配JDG25	m	2163						
99	030413001030	铁构件	1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	627						
100	030411004064	配线	1.RYSP4×1.0	m	2271.15						
		中会议室多媒体									

101	030502001008	机柜、机架	1.600*600*1600mm机柜	台	1						
102	030506001048	扩声系统设备	1.无线发送器	台	1						
103	030506001049	扩声系统设备	1.无线手持话筒	套	4						
104	030506001050	扩声系统设备	1.多媒体地插HDMI 安装	台	2						
105	030506001051	扩声系统设备	1.功率放大器安装	台	2						
106	030506001052	扩声系统设备	1.主扩音柱安装	台	2						
107	030506001053	扩声系统设备	1.补声吸顶音响安装	台	4						
108	030506001054	扩声系统设备	1.数字音频处理器8×8安装	台	1						
109	030506004012	背景音乐系统设备	1.会议系统主机	台	1						
110	030506004013	背景音乐系统设备	1.智能会议扩展主机	台	1						
111	030404022001	控制器	1.交互同屏控制器	台	1						
112	030506001055	扩声系统设备	1.反馈抑制器	台	1						
113	030507009001	视频控制设备	1.HDMI音频分离器	台	1						
114	030507009002	视频控制设备	1.高清矩阵4*4	台	1						
115	030404017048	配电箱	1.LED智能配电箱 10KW	台	1						
116	030507014013	显示设备	1.P1.25显示尺寸:长2.88m*高1.6m	m2	4.608						
117	03B011	辅材	1.T3中会议室多媒体系统管线辅料	项	1						
118	030411001108	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	149.535						
119	030411004065	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*1.5	m	70.68						
120	030502005019	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	93.695						
121	030505005008	射频同轴电缆	1.HDMI线	m	15.36						
122	030411004066	配线	1.四芯单芯导线截面（mm2以内）RVV3*2.5	m	25.29						

123	030413002042	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	149.535						
124	030506002001	扩声系统调试	1.系统调试多功能系统	系统	1						
125	030411004068	配线	1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10						
126	030507004001	信号传输设备	1.消防信号发生器	套	1						
		小会议室多媒体									
127	030502001009	机柜、机架	1.600*600*1600mm机柜	台	2						
128	030506001056	扩声系统设备	1.无线发送器	台	2						
129	030506001057	扩声系统设备	1.无线手持话筒	套	8						
130	030506001058	扩声系统设备	1.无线头戴话筒	套	8						
131	030506001059	扩声系统设备	1.多媒体地插HDMI 安装	台	4						
132	030506001060	扩声系统设备	1.多媒体墙插安装	台	4						
133	030506001061	扩声系统设备	1.功率放大器安装	台	2						
134	030506001062	扩声系统设备	1.补声吸顶音响安装	台	8						
135	030506001063	扩声系统设备	1.数字音频处理器8×8安装	台	2						
136	030506004014	背景音乐系统设备	1.会议系统主机	台	2						
137	030506004015	背景音乐系统设备	1.智能会议扩展主机	台	2						
138	030404022002	控制器	1.交互同屏控制器	台	2						
139	030506001064	扩声系统设备	1.反馈抑制器	台	2						
140	030507009003	视频控制设备	1.HDMI音频分离器	台	2						
141	030507009004	视频控制设备	1.高清矩阵4*4	台	2						
142	030507014014	显示设备	1.86寸流动辅助屏	台	2						
143	03B012	辅材	1.T3小会议室多媒体系统管线辅料	项	2						
144	030411001109	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20	m	107.675						

145	030411004067	配线	1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*1.5	m	45.92						
146	030502005020	双绞线缆	1.双绞线缆UTPcat6 （管内穿放）	m	6.075						
147	030505005009	射频同轴电缆	1.HDMI线	m	45.68						
148	030413002043	凿（压）槽	1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	107.675						
149	030506002002	扩声系统调试	1.系统调试多功能系统	系统	1						
150	030411004069	配线	1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10						
151	030507004002	信号传输设备	1.消防信号发生器	套	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆									
1	031301017010	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		智能箱管路									
1	030502003002	分线接线箱（盒） 1.信息箱	个	165							
2	030502001005	机柜、机架 1.壁挂机柜（12U机柜600×600×450）	台	21							
3	030411001099	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25	m	3228.75							
4	030413002038	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	2178.75							
5	030413001026	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	936							
		办公网综合布线——二层									
6	030501012008	交换机 1.8口1000M交换机	台	1							
7	030501012009	交换机 1.8口1000M POE交换机	台	1							
8	030506004016	光模块 1.光模块	台	4							
9	030502010005	配线架 1.24口6类模块式配线架	个	1							
10	030502010006	配线架 1.24口光纤配线架	个	1							
11	030404035020	插座 1.PDU电源插排	个	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
12	030411001100	配管 1.砖、混凝土结构暗配 JDG管 JDG20	m	74.535							
13	030411001101	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	0.5							
14	030413002039	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	74.535							
15	030413001027	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	28							
16	030502005013	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	74.535							
17	030502005014	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	417.48							
18	030502007003	光缆 1.6芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	100							
19	030502009005	跳线 1.光纤跳线	条	2							
20	030502009006	跳线 1.六类跳线	条	8							
21	030501008003	集线器 1.普通放装型无线AP	台	1							
22	030502012003	信息插座 1.互联网单孔插座	个	6							
23	030411006029	接线盒 1.接线盒	个	7							
24	030502016003	布放尾纤 1.布放尾纤	根	8							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
25	030502013003	光纤盒 1.光纤耦合器	个	8							
26	030502014004	光纤连接 1.光纤连接熔接法单模	芯	8							
27	030502020003	光纤测试 1.测试 光纤	链路	2							
28	030502019007	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	7							
		设备网——二层									
29	030507008007	监控摄像设备 1.彩色红外半球网络摄像机	台	5							
30	030411006030	接线盒 1.接线盒	个	5							
31	030502010007	配线架 1.24口6类模块式配线架	个	1							
32	030502010008	配线架 1.24口光纤配线架	个	1							
33	030404035021	插座 1.PDU电源插排	个	1							
34	030411001102	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	21.085							
35	030413002048	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	21.085							
36	030411001103	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	2.5							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
37	030413001028	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	37.35							
38	030502005015	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	21.085							
39	030502005016	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	238.055							
40	030411004062	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（管内穿放）	m	24.61							
41	030411004063	配线 1.WDZ-RYY2*1.5（线槽（桥架）内布放）	m	244							
42	030502007004	光缆 1.6芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	100							
43	030502009007	跳线 1.光纤跳线	条	1							
44	030502009008	跳线 1.六类跳线	条	5							
45	030411006031	接线盒 1.接线盒	个	5							
46	030502016004	布放尾纤 1.布放尾纤	根	15							
47	030502013004	光纤盒 1.光纤耦合器	个	15							
48	030502014005	光纤连接 1.光纤连接熔接法单模	芯	15							
49	030502020004	光纤测试 1.测试 光纤	链路	1							
50	030502019008	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	5							
		自用办公网综合布线									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	030502001006	机柜、机架 1.新增弱电机柜，管理4层网络	台	1							
52	030502001007	机柜、机架 1.新增弱电机柜，管理5层网络	台	1							
53	030501012010	交换机 1.48口1000M 交换机	台	7							
54	030501012011	交换机 1.24口1000M POE交换机	台	3							
55	030502010009	配线架 1.24口6类模块式配线架	个	16							
56	030502011003	跳线架 1.25对110型配线架	个	5							
57	030502010010	配线架 1.24口光纤配线架	个	2							
58	030404035022	插座 1.PDU电源插排	个	2							
59	030411001104	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	682.301							
60	030411001105	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	1324.64							
61	030413002040	凿（压）槽 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)25`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	1339.43							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
62	030413002041	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	679.981							
63	030411001106	配管 1.吊顶内敷设可挠金属套管 规格15#	m	12.5							
64	030413001029	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	636							
65	030502005017	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	2441.116							
66	030502005018	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（线槽（桥架）内布放）	m	12547.76							
67	030502006003	大对数电缆 1.25对大对数cat3（桥架（线槽）内布放）	m	400							
68	030502007005	光缆 1.12芯室内单模光纤（桥架（线槽）内布放）	m	200							
69	030502009009	跳线 1.光纤跳线	条	3							
70	030502009010	跳线 1.六类跳线	条	12							
71	030502012004	信息插座 1.互联网单孔插座	个	60							
72	030502012005	信息插座 1.IP语音/互联网双孔插座	个	113							
73	030501008004	集线器 1.普通放装型无线AP	台	25							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
74	030501008005	集线器 1.面板式无线AP(带网口)	台	16							
75	030502012006	信息插座 1.网络电视插座	个	5							
76	030411006032	接线盒 1.接线盒	个	231							
77	030502016005	布放尾纤 1.布放尾纤	根	30							
78	030502013005	光纤盒 1.光纤耦合器	个	30							
79	030502014006	光纤连接 1.光纤连接熔接法单模	芯	30							
80	030502020005	光纤测试 1.测试 光纤	链路	2							
81	030502019009	双绞线缆测试 1.测试 4对双绞线缆	链路	227							
82	030502019010	双绞线缆测试 1.测试 大对数线缆（对）	链路	5							
83	030507005003	出入口目标识别设备 1.读卡器	台	1							
84	030507005004	出入口目标识别设备 1.出门电锁按钮	台	1							
85	030507007002	出入口执行机构设备 1.单门门电控门锁	台	1							
86	030904001013	点型探测器 1.壁挂式红外/微波双鉴探测器，底高2.8m墙装	个	1							
87	030411004072	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY4*1.0	m	41.98							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	030411001111	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	5.645							
89	030411001113	配管 1.砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	14.79							
90	030411004073	配线 1.八芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYYP6*1.0	m	3							
91	030411004074	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）WDZ-RYY2*1.0	m	3.4							
		暖通计量系统图									
92	030501001002	输入设备 1.能耗监测管理电脑	台	1							
93	030501017002	软件 1.能耗管理软件	套	1							
94	Z030503012003	抄表采集系统安装 1.区域管理器	个	21							
95	030404031005	小电器 1.开关电源200W	个	21							
96	Z030503012004	抄表采集系统安装 1.采集器	个	21							
97	030503003002	控制器 1.温控器	台	1							
98	030411001107	配管 1.砖、混凝土结构明配 JDG25	m	2163							
99	030413001030	铁构件 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装	kg	627							
100	030411004064	配线 1.RYSP4×1.0	m	2271.15							
		中会议室多媒体									

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030502001008	机柜、机架 1.600*600*1600mm机柜	台	1							
102	030506001048	扩声系统设备 1.无线发送器	台	1							
103	030506001049	扩声系统设备 1.无线手持话筒	套	4							
104	030506001050	扩声系统设备 1.多媒体地插HDMI 安装	台	2							
105	030506001051	扩声系统设备 1.功率放大器安装	台	2							
106	030506001052	扩声系统设备 1.主扩音柱安装	台	2							
107	030506001053	扩声系统设备 1.补声吸顶音响安装	台	4							
108	030506001054	扩声系统设备 1.数字音频处理器8×8安装	台	1							
109	030506004012	背景音乐系统设备 1.会议系统主机	台	1							
110	030506004013	背景音乐系统设备 1.智能会议扩展主机	台	1							
111	030404022001	控制器 1.交互同屏控制器	台	1							
112	030506001055	扩声系统设备 1.反馈抑制器	台	1							
113	030507009001	视频控制设备 1.HDMI音频分离器	台	1							
114	030507009002	视频控制设备 1.高清矩阵4*4	台	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
115	030404017048	配电箱 1.LED智能配电箱 10KW	台	1							
116	030507014013	显示设备 1.P1.25显示尺寸:长2.88m*高1.6m	m2	4.608							
117	03B011	辅材 1.T3中会议室多媒体系统管线辅料	项	1							
118	030411001108	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	149.535							
119	030411004065	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*1.5	m	70.68							
120	030502005019	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	93.695							
121	030505005008	射频同轴电缆 1.HDMI线	m	15.36							
122	030411004066	配线 1.四芯单芯导线截面（mm2以内）RVV3*2.5	m	25.29							
123	030413002042	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	149.535							
124	030506002001	扩声系统调试 1.系统调试多功能系统	系统	1							
125	030411004068	配线 1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10							
126	030507004001	信号传输设备 1.消防信号发生器	套	1							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		小会议室多媒体									
127	030502001009	机柜、机架 1.600*600*1600mm机柜	台	2							
128	030506001056	扩声系统设备 1.无线发送器	台	2							
129	030506001057	扩声系统设备 1.无线手持话筒	套	8							
130	030506001058	扩声系统设备 1.无线头戴话筒	套	8							
131	030506001059	扩声系统设备 1.多媒体地插HDMI 安装	台	4							
132	030506001060	扩声系统设备 1.多媒体墙插安装	台	4							
133	030506001061	扩声系统设备 1.功率放大器安装	台	2							
134	030506001062	扩声系统设备 1.补声吸顶音响安装	台	8							
135	030506001063	扩声系统设备 1.数字音频处理器 8×8安装	台	2							
136	030506004014	背景音乐系统设备 1.会议系统主机	台	2							
137	030506004015	背景音乐系统设备 1.智能会议扩展主机	台	2							
138	030404022002	控制器 1.交互同屏控制器	台	2							
139	030506001064	扩声系统设备 1.反馈抑制器	台	2							

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
140	030507009003	视频控制设备 1.HDMI音频分离器	台	2							
141	030507009004	视频控制设备 1.高清矩阵4*4	台	2							
142	030507014014	显示设备 1.86寸流动辅助屏	台	2							
143	03B012	辅材 1.T3小会议室多媒体系统管线辅料	项	2							
144	030411001109	配管 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	107.675							
145	030411004067	配线 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVJFC2*1.5	m	45.92							
146	030502005020	双绞线缆 1.双绞线缆UTPcat6（管内穿放）	m	6.075							
147	030505005009	射频同轴电缆 1.HDMI线	m	45.68							
148	030413002043	凿（压）槽 1.墙面开槽DN20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费	m	107.675							
149	030506002002	扩声系统调试 1.系统调试多功能系统	系统	1							
150	030411004069	配线 1.WDZ-RVPE2*0.5音频线	m	10							
151	030507004002	信号传输设备 1.消防信号发生器	套	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架搭拆									
1	031301017010	脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：T3智能化(18)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z03130200801	提前竣工增加费						
3	031302004001	二次搬运费						
4	031302005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：T3智能化(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：T3智能化(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	光纤跳线	条			55						
2	六类跳线	条			25						
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：T3智能化(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：T3智能化(18)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：T3智能化(18)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：T3智能化(18)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：T3智能化(18)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：T3智能化(18)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T3智能化(18)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：基本预备费(20)

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额				
3.1.1	其中	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		基本预备费									
1	01B165	基本预备费	预备费按1480000元（含税）计取，投标报价时不得下浮。	项	1						
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1									
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		基本预备费									
1	01B165	基本预备费预备费按1480000元（含税）计取，投标报价时不得下浮。	项	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

清单序号	项目编码(定额编号)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		1									
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：基本预备费(20)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		6.69				分档累进算法后，标准费率（7.14%）乘以系数0.936549270908017
2	Z011109008001	提前竣工增加费						
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基本预备费(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
1.1	标化工地增加费			明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基本预备费(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	基本预备费	项			1357798.165						
合计											

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：基本预备费(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
合计						

主要工日一览表

工程名称：基本预备费(20)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基本预备费(20)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：基本预备费(20)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：基本预备费(20)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）

工程名称：基本预备费(20)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价(元)	调整单价(元)	差价	价差合计
				波动幅度	可调幅度				
合计									

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：基本预备费(20)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
定值权重A					