

# 绍兴市镜岭水库供水工程-宋六陵水厂连接线工程澄清公告

## (第三次)

各潜在投标人：

现招标人对绍兴市镜岭水库供水工程-宋六陵水厂连接线工程的招标公告内容和招标文件内容作如下澄清：

1、招标清单预备费金额与标底报价书金额不一致，预备费金额以标底报价书金额为准，现工程量清单已修改并重新上传，其余清单内容均保持不变，请各潜在投标人前往绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台自行下载最新版工程量清单。

2、本项目招标公告、招标文件 P12 页“2.1 项目概况：本项目投资估算 29000.11 万元，工程概算 22784.39 万元，其中建安工程造价 19505.1477 万元”调整为“2.1 项目概况：本项目投资估算 32313.83 万元，工程概算 28168.86 万元，其中建安工程造价 22292.57 万元”；

3、本项目招标公告、招标文件 P14 页“6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 7 月 2 日 14 时 30 分”调整为“6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 7 月 20 日 14 时 30 分”；

4、本项目招标文件 P21 页“4.2.1 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 2026 年 7 月 2 日 14 时 30 分”调整为“4.2.1 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 2026 年 7 月 20 日 14 时 30 分”；

5、本项目招标文件 P20、P26 页“提供投标人 2026 年 6 月 15 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。”调整为“提供投标人 2026 年 7 月 13 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。”

6、招标公告、招标文件与本次澄清、修改文件有冲突的以本次澄清、修改文件为准，与本次澄清、修改文件没有冲突的按原招标公告、原招标文件执行。

招标人：绍兴市制水有限公司（盖章）

招标代理机构：浙江信达咨询监理有限公司（盖章）

2026 年 6 月 26 日